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CALENDARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº004-2007-GG-PJ 
- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO 

PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 
 
Pre-publicación de Bases : 04.09.07. 
1. Convocatoria 
 

El  12.09.07  
 

2. Registro de Participantes Del   13.09.07 al  02.10.07. 

3.Formulación y absolución de consultas  y/u 
Observaciones  

Del   13.09.07 al   19.09.07. 

4.Absolución de Consultas y observaciones. El 24.09.07. 
5.Integración de las Bases El 28.09.07. 
6.Presentación de propuestas y Apertura   

Sobre N° 01 de Propuesta Técnica. 
 

El 05.10.07 a las 10:00 horas en Av. 
Nicolás de Piérola Nº 745 – 2° piso -  Lima 

7.Resultado Evaluación Técnica, Apertura de 
Sobre N° 02 de Propuesta Económica y 
Otorgamiento de la Buena Pro 

El  12.10.07 a las 10:00 horas en Av. 
Nicolás de Piérola Nº 745 - 2° piso -  Lima 

 
 
 
La presentación de consultas y observaciones se llevará a cabo en el 1° Piso de la 
Gerencia General del Poder Judicial (MÓDULO DE ATENCIÓN A PROVEEDORES), 
sito en Av. Nicolás de Piérola N° 745 – Lima. 
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T I T U L O      I 
GENERALIDADES 

 
1.1.   DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE:  
• Entidad Convocante: Poder Judicial 
• Unidad Ejecutora     : Gerencia General 
• Unidad Encargada  : Oficina de Infraestructura 
• Domicilio Legal        : Av. Nicolás de Piérola 745, Lima. 
• R.U.C. Nº                 : 20159981216 
• Teléfonos                 : 428-0339 y 428-0192 
• Fax                           : 428-9960 
 
1.2. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
Seleccionar a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la 
ejecución de la obra: “Construcción de la Sala de Juzgamiento en el Establecimiento 
Penal de Piedras Gordas, Lima”. 
 
1.3.  BASE LEGAL: 
• Ley N° 28411 –    Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
• Ley N° 28927 –    Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. 
• Ley N° 26572 –    Ley General de Arbitraje. 
• Ley N° 27444 –    Ley del Procedimiento Administrativo General.  
• Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 
• Decreto Supremo N°083-2004-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante la  LEY. 
• Decreto Supremo N°084-2004-PCM – Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y sus modificatorias, en adelante el  REGLAMENTO.  
• Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 151 - 2007-P-PJ, 

de fecha 16.05.07, mediante la cual se aprueba el expediente de contratación para el 
presente proceso de selección. 

• Resolución Administrativa de Presidencia del Poder Judicial N° 143-2007-P-PJ, del 
20.10.06, que designa al Comité Especial para el presente proceso de selección. 

• Resolución N°228-2007-TC-SU Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado.  

 
1.4.  VALOR REFERENCIAL: 
El Valor Referencial incluido impuestos asciende a la suma de S/. 1’228,966.27 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 
27/100 Nuevos Soles), con precios al mes de Junio del año 2007. En dicho Valor 
Referencial están incluidos todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, equipos, 
personal asistente, utilidad y cualquier otro concepto que incida en el servicio a contratar. 
 

VALOR 
REFERENCIAL 

90% DEL VALOR 
REFERENCIAL 

110% DEL VALOR 
REFERENCIAL 

S/. 1’228,966.27 S/.1’106,069.65  
(Un millón ciento seis mil, sesenta y 

nueve y 65/100 Nuevos Soles) 

S/.1’351,862.89  
(Un millón trescientos cincuenta 
y un mil, ochocientos sesenta y 

dos y 89/100 Nuevos Soles) 



 
 
      
 

 
                  PODER JUDICIAL 
              GERENCIA GENERAL 
  OFICINA DE  INFRAESTRUCTURA 

- 6 – 
 

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NN°°  000044--22000077--GGGG--PPJJ  ––  PPRRIIMMEERRAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA..  
““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAALLAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  PPEENNAALL  DDEE  PPIIEEDDRRAASS  GGOORRDDAASS,,  LLIIMMAA””.. 

  

IMPORTANTE: De conformidad con el artículo 33º de la LEY, las propuestas económicas que excedan en 
más del diez por ciento (10%) del Valor Referencial y, las inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor 
Referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. 
 
1.5.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Donaciones y Transferencias (FEDADOI) 
 
1.6.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
El presente proceso de Licitación Pública será realizado bajo el sistema: A Suma Alzada. 
 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
1.7.1. Por el Financiamiento: de la Entidad. 
1.7.2.   Por el alcance del contrato, Llave en mano según corresponda. 
 
1.8. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
La obra se ejecutará dentro del Establecimiento Penal de Piedras Gordas, el cual está 
ubicado a la altura del Km. 80.0 de la carretera Panamericana Norte, Distrito de Ancón, 
Provincia y Departamento de Lima. 
 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÖN DE LA OBRA: 
Se ha determinado un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días 
naturales.  
 
1.10. REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO: 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 62º del REGLAMENTO, el plazo de ejecución 
de la obra, previsto en ciento veinte (120) días naturales, constituye un requerimiento 
técnico de obligatorio cumplimiento, debiendo ser cumplido y acreditado por todos los 
postores para que sus propuestas sean admitidas. 
 
El plazo de ejecución de la obra no constituye un factor técnico de evaluación sino un 
requerimiento técnico mínimo. 
 
1.11.  CONDICIONES GENERALES Y DATOS RELATIVOS AL PROCESO DE   
            SELECCIÓN: 
 
1.11.1. DE LOS PARTICIPANTES: 
1.11.1.1. Todo proveedor que desee participar en el proceso de selección deberá 

registrarse en el Poder Judicial y pagar el derecho correspondiente de 
participación. 

1.11.1.2. Los participantes deben estar inscritos como EJECUTORES DE OBRAS en 
el “Registro Nacional de Proveedores” a cargo del CONSUCODE y, acreditar 
una capacidad libre de contratación igual o superior al monto de la propuesta 
que presenten. 

1.11.1.3. Los participantes no deben estar incluidos en el Registro de Proveedores 
Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

1.11.1.4. Los participantes no deben estar comprendidos en ninguno de los 
impedimentos señalados en el Artículo 9º de la LEY. 

1.11.1.5. Las partes que conforman el consorcio deben estar inscritos individualmente 
en el Registro Nacional de Proveedores, designando un representante común. 

1.11.1.6. Ningún participante  podrá  formar más de un Consorcio. 
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1.11.1.7. Los postores que se presenten en consorcio, no podrán renunciar a dicha 
condición. 

1.11.1.8. Los actos realizados dentro del presente Proceso de Selección se entenderán 
como notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE a 
solicitud del participante se le notificará personalmente en la dirección de 
correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante. 

1.11.1.9. Es de responsabilidad del participante el permanente seguimiento del 
respectivo proceso a través del SEACE y de la revisión de su correo 
electrónico. 

 
1.11.2. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS POSTORES: 

A efecto de ejecutar la Obra en armonía con los procedimientos de buena 
construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los 
postores: 
a) Confeccionar sus propios metrados y comunicar por escrito, dentro del plazo 

señalado en el Calendario para la presentación de Consultas, lo siguiente: 
• La diferencia entre sus metrados y los metrados referenciales. 
• Las omisiones de partidas en el metrado referencial, que deben incluirse, 

por expresarlos los otros documentos del proyecto, y/o de aquellas 
partidas que el postor considere necesarias incluir para la ejecución de la 
Obra. 

• Las discrepancias entre lo expresado en la descripción de partidas del 
metrado oficial y los otros documentos del proyecto.  

b) Revisar detenidamente las Bases y todos los documentos del Expediente 
Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario para la 
presentación de consultas y observaciones a las Bases, las rectificaciones y 
dudas de los documentos del Proyecto de Obra, así como las discrepancias o 
falta de concordancia que se encuentren entre éstos.  

c) El postor podrá efectuar una inspección detenida del lugar donde se realizará 
la Obra, accesos, facilidades para entregar, colocar y operar equipos de 
construcción, así como la entrega eléctrica, disponibilidad de mano de obra y 
las condiciones de trabajo, clima, tránsito y reglamentaciones de la zona. La 
presentación de la propuesta implica la aceptación del postor de que ha 
efectuado a cabalidad la inspección indicada y no ha encontrado 
inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de las obras en forma 
técnicamente correcta y en los plazos programados. 

 
1.11.3.      INFORMACIÓN A PROPORCIONAR A LOS POSTORES: 
1.11.3.1. La Entidad entregará a los postores, conjuntamente con las Bases, la 

documentación siguiente: 
a. Anexos. 
b. Proforma del Contrato de Obra. 
c. Expediente Técnico, que comprende: 

• Memoria Descriptiva. 
• Especificaciones Técnicas. 
• Presupuesto y Valor Referencial. 
• Análisis de Costos Unitarios. 
• Fórmula  Polinómica. 
• Relación de Insumos. 



 
 
      
 

 
                  PODER JUDICIAL 
              GERENCIA GENERAL 
  OFICINA DE  INFRAESTRUCTURA 

- 8 – 
 

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NN°°  000044--22000077--GGGG--PPJJ  ––  PPRRIIMMEERRAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA..  
““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAALLAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  PPEENNAALL  DDEE  PPIIEEDDRRAASS  GGOORRDDAASS,,  LLIIMMAA””.. 

  

• Planilla de Metrados. 
• Cronograma General de Ejecución de Obra. 
• Cronograma de desembolsos. 
• Planos de Obra. 

1.11.3.2.  Se establece por las presentes Bases, que los planos tienen prioridad sobre 
las Especificaciones Técnicas y éstas sobre los metrados y que la Memoria 
Descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y Especificaciones 
Técnicas. 

 
1.12. INICIO,   CULMINACIÓN   Y  CÓMPUTO DE  PLAZOS  DEL  PROCESO  DE 
            SELECCIÓN: 
1.12.1. El presente proceso de selección se inicia con la convocatoria y culminará con la 

suscripción del contrato respectivo o cuando se cancele el proceso o cuando se 
deje sin efecto el otorgamiento de la  Buena Pro. 

1.12.2. En el presente proceso de selección desde su convocatoria y hasta la suscripción 
del contrato, se computaran por días hábiles. Son días inhábiles los días sábado, 
domingo y feriados no laborables, así como los de duelo nacional no laborables y 
otros declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes. El plazo 
excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento. 

 
1.13.  PRÓRROGA, CANCELACIÓN Y DESIERTO 
1.13.1. El Comité Especial por causas debidamente sustentadas, podrá prorrogar o 

postergar las etapas del proceso de selección, comunicando en forma oportuna al 
PODER JUDICIAL, a todos los que adquirieron las Bases, a los participantes en 
la propia Entidad o por el correo electrónico que hayan consignado al registrarse 
como participantes, según corresponda, así como, registrarla en el SEACE 
modificando el cronograma original. 

1.13.2. En cualquier estado del proceso de selección hasta antes del Otorgamiento de la 
Buena Pro, EL PODER JUDICIAL puede cancelarlo por razones de fuerza mayor 
o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar, o 
cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse 
a otros propósitos de emergencia, debiendo registrarse en el SEACE dentro del 
día siguiente. 

1.13.3. El proceso será declarado desierto cuando no quede válida ninguna oferta, 
conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 32º de la LEY. 

 
 
 

T I T U LO    I I  
 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.1.  CONVOCATORIA: 
El proceso de selección se iniciará con la convocatoria a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, según Calendario que forma 
parte integrante de la presente Base Administrativa. 
 
2.2. REGISTRO Y DERECHO DE PARTICIPACIÓN: 
2.2.1.  El registro de participantes se efectuará, desde el día siguiente de realizada la 

convocatoria hasta un día después de haber quedado integradas las Bases.  



 
 
      
 

 
                  PODER JUDICIAL 
              GERENCIA GENERAL 
  OFICINA DE  INFRAESTRUCTURA 

- 9 – 
 

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NN°°  000044--22000077--GGGG--PPJJ  ––  PPRRIIMMEERRAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA..  
““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAALLAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  PPEENNAALL  DDEE  PPIIEEDDRRAASS  GGOORRDDAASS,,  LLIIMMAA””.. 

  

2.2.2. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre 
uno de sus integrantes. 

2.2.3. El registro de participantes se realizará según el siguiente detalle: 
 
Costo del derecho de participación: 
DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES ( S/.200.00) 

 
Forma de pago: 
Al contado y en efectivo 

 
Lugar de pago: 
Sub Gerencia de Tesorería, 1º piso de la Gerencia General del Poder Judicial, 
sito en Av. Nicolás de Piérola N° 745 – Lima. 

 
Registro de participante y entrega de Bases: 
Módulo de Atención a Proveedores, 1° Piso de la Gerencia General del Poder 
Judicial, sito en Av. Nicolás de Piérola N° 745 – Lima.   

 
En el reverso del recibo debe señalarse: 
• Nombre y/o razón social del proveedor 
• N° de RUC 
• Nombre del Representante Legal 
• Dirección Legal en la Ciudad de Lima 
• Correo Electrónico 
• Teléfono y/o Fax 

 
Horario de Atención: 
9.00 a 16:30 horas (de Lunes a Viernes). 

 
2.2.4 La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en 

el estado en que éste se encuentre. 
2.2.5. Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar en el proceso 

de selección y solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una 
dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones 
que, conforme a lo previsto en el REGLAMENTO, deban realizarse  

 
 
2.3. FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES E 

INTEGRACION DE BASES. 
 
2.3.1 A través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de 

cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas; 
las cuales serán formuladas por escrito y remitidas al Comité Especial, a la 
siguiente dirección: en el 1° Piso de la Gerencia General del Poder Judicial 
(MODULO DE ATENCION A PROVEEDORES), sito en Av. Nicolás de Piérola N° 
745 – Lima. 

 
2.3.2. Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular 

observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento de las 



 
 
      
 

 
                  PODER JUDICIAL 
              GERENCIA GENERAL 
  OFICINA DE  INFRAESTRUCTURA 

- 10 – 
 

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  NN°°  000044--22000077--GGGG--PPJJ  ––  PPRRIIMMEERRAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA..  
““CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSAALLAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  PPEENNAALL  DDEE  PPIIEEDDRRAASS  GGOORRDDAASS,,  LLIIMMAA””.. 

  

condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 25° de la Ley, de cualquier 
disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras 
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de se 
lección. 

 
 
2.3.3. Las consultas y/u observaciones a las Bases serán presentadas por escrito dentro 

del plazo establecido en el Calendario aprobado, y serán dirigidas al Presidente del 
Comité Especial, debiendo ser presentadas por escrito y en diskette, en la 
dirección antes señalada. 

 
2.3.4. El Comité Especial absolverá todas las observaciones de manera fundamentada y 

sustentada, sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un 
pliego absolutorio, que contendrá la identificación de cada observante y la 
respuesta del Comité Especial para cada observación presentada. Este documento 
será notificado a través del SEACE, en la sede de la Entidad o a los  correos 
electrónicos de los participantes, de ser el caso, en la fecha señalada en el aviso 
de convocatoria. 

 
 
2.3.5 Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber revisado en SEACE 

y/o el  correspondiente correo electrónico, de ser el caso, no podrá ser causal de 
impugnación o reclamo alguno. 

 
2.3.6. Las respuestas a las consulta y/u observaciones se consideran como parte 

integrante de las Bases y del Contrato. 
 
2.3.7. No se dará trámite a las consultas y observaciones que se presenten fuera de los 

plazos establecidos y/o en otras oficinas y/o sin las formalidades señaladas 
anteriormente. 

 
2.3.8 Una vez absueltas las consultas y/u observaciones o recibido el pronunciamiento 

de CONSUCODE respecto a las observaciones elevadas, el día hábil siguiente, el 
Comité Especial deberá integrar y publicar las Bases integradas en el SEACE,                    
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118° del Reglamento, las mismas que 
quedarán integradas como reglas definitivas en el proceso convocado y no podrán 
ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa 
alguna. 

   
 
 
2.4.    ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL CONSUCODE 
 
2.4.1. Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del 

proceso sean elevados al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes al 
vencimiento del término para absolverlas. Dicha opción no solo se originará cuando 
las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial sino, 
además, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado por 
el Comité Especial continúe siendo contrario a lo dispuesto por el articulo 25° de la 
LEY, cualquier otra disposición de la normativa sobre Contrataciones y 
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Adquisiciones  del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan 
relación con el proceso de selección. Igualmente, cualquier otro participante, que 
se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulación de 
consultas y/u observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases 
a CONSUCODE cuando habiendo sido acogida las observaciones formuladas por 
los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es 
contraria a lo dispuesto por el articulo 25° de la LEY, cualquier otra disposición de 
la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado u otras normas 
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

 
          
2.4.2. El observante deberá cumplir con cancelar la Tasa a su cargo y remitir al Comité 

Especial el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito respectivo 
dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a. El adquiriente de Bases domiciliado en Lima, deberá efectuar el pago en las  

oficinas de CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente. 
b. El adquiriente de Bases domiciliado en provincias, deberá efectuar el pago en 

una de las cuentas corrientes a nombre de CONSUCODE que se detallan a 
continuación y recabar el voucher o papeleta de depósito correspondiente: 

 
   BANCO   CUENTA CORRIENTE 

  De la Nación                  00-000-304867 
 
2.4.3 El Oficio que curse el Presidente del Comité Especial al Presidente del 

CONSUCODE por efectos de observaciones a las Bases no acogidas, debe 
recaudar todos los antecedentes que el observante presente y otros, adjuntando el 
comprobante de pago de la Tasa correspondiente a favor del referido Consejo.  

 
2.4.4. En el caso que el adquiriente de bases observante no cumpla con cancelar el 

monto de la referida Tasa, dentro del plazo antes señalado, el Presidente del 
Comité Especial tendrá por no presentadas las observaciones no acogidas. 

 
2.4.5. El CONSUCODE en un plazo máximo de diez (10) días hábiles resolverá las 

Observaciones y de ser el caso, se pronunciará de oficio sobre cualquier aspecto de 
las bases que contravenga la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del 
Estado. Asimismo, en dicho plazo, requerirá las acreditaciones que resulten 
pertinentes, a través de un pronunciamiento que se publicará en el SEACE. De no 
emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido, el CONSUCODE devolverá el 
importe de la tasa al observante manteniendo la obligación de emitir el respectivo 
pronunciamiento. 
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T I T U L O    I I I  
 

FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS  
 
 
3.1. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
3.1.1 Tratándose de un proceso de Licitación Pública, el acto de presentación de 

propuestas será público, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 121° del 
Reglamento. Dicho acto se realizará en el lugar, fecha y hora señalados en la 
convocatoria, cuando menos, en presencia del Comité Especial, los postores y 
con la participación de Notario Público. 

3.1.2 Los postores deben presentar sus propuestas en Original y TRES COPIAS (las 
copias podrán ser fotocopia del  juego original), con su respectivo índice, sin 
borrones, ni correcciones o enmendaduras, debidamente foliada en el anverso y 
reverso (de tener contenido escrito). Las páginas en blanco deben ser anuladas y 
sin foliación.  

3.1.3 El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes 
en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que 
entreguen sus propuestas. Los postores concurren personalmente o través de su 
representante debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante Carta 
Poder simple, la que será presentada fuera de los sobres para su certificación 
ante el Notario Público. Si al momento de ser llamado el participante no se 
encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido 
podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de 
participación. La presentación de propuestas se hará en dos (02) Sobres 
debidamente cerrados, sellados y/o lacrado (puede ser cinta engomada) e 
identificado de la siguiente manera:  

 
SOBRE N°01 : PROPUESTA TÉCNICA 
POSTOR : .................................................................................................... 
PROCESO :LICITACIÓN PÚBLICA Nº004-2007-GG-PJ –PRIMERA    CONVOCATORIA    
                                   
 
SOBRE N° 02     : PROPUESTA  ECONÓMICA 
POSTOR              : ....................................................................................................... 
PROCESO  :LICITACIÓN PÚBLICA Nº004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
3.1.4. Cuando las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por    

medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor. 
3.1.5. Las propuestas pueden presentarse mediante los formatos anexos a las Bases, 

pudiendo ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar 
el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado 
para dicho fin. Deben presentarse en idioma castellano. 

3.1.6. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen 
deben ser expresados hasta con dos decimales. 
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3.1.7. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni 
conformar más de un consorcio. 

3.1.8. El Comité Especial abrirá los sobres N° 1 que contienen la propuesta técnica, y 
verificará que se haya cumplido con la obligación de presentar todos los 
documentos requeridos por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así,  el 
Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que 
el postor exprese su disconformidad, en cuyo  caso se anotará tal circunstancia 
en el Acta, y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta el 
momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a 
lo que finalmente se resuelva al respecto. (Art. 123° del Reglamento). 

3.1.9. El Notario Público procederá a firmar todos los documentos originales de cada 
propuesta técnica y los entregará, junto con las copias, al Comité Especial para 
su evaluación. El Notario Público procederá asimismo a colocar los sobres 
cerrados que contienen las propuestas económicas, dentro de uno o más sobres, 
los que serán debidamente sellados y firmados por él, los miembros del Comité 
Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en 
que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el 
resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.  

3.1.10. Si existieran defectos de forma, tales como omisiones o errores subsanables en 
los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta 
técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el 
día siguiente de la notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la 
propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva 
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto 
pueda corregirse en el mismo acto. (Art. 125° del Reglamento) 

3.1.11. Finalmente, el acta será suscrita por los miembros del Comité Especial, por el 
Notario Público y por los postores que deseen hacerlo. 

3.1.12. En la fecha y hora señalada en el Calendario, el Comité Especial y con la 
presencia del Notario Público, iniciarán el acto público, dando a conocer los 
resultados de la evaluación técnica. 

3.1.13. Acto seguido, el Comité Especial procederá a abrir los sobres de las propuestas 
económicas de los postores que han alcanzado el puntaje mínimo requerido, y 
procederá a evaluarlas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69° del 
reglamento. 

3.1.14. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica 
(Art. 125° del Reglamento). 

 
 
3.2. CONTENIDO DEL SOBRE N°01 – PROPUESTA TÉCNICA: 
 

1. Índice de Documentos. 
2. Declaración Jurada de presentación, según Anexo N° 01. 
3. Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores como Ejecutor de Obra. 
4.  Declaración Jurada de contar con capacidad libre de contratación en caso se 

le otorgue la Buena pro para la ejecución de la obra materia del presente  
proceso de selección, conforme al Anexo Nº02 

4. Declaración Jurada conforme a lo establecido en el Artículo 76° del 
REGLAMENTO, conforme Anexo N°03.  
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5. Compromiso de cumplimiento del requerimiento técnico mínimo, referido al 
plazo de ejecución, según el modelo del Anexo N°04. 

6. Declaración Jurada de ser micro o pequeña empresa, de ser el caso, según 
formato de Anexo N°05. 

7. Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada 
empresa, conforme al modelo del Anexo N°06. En este caso se incluirán los 
certificados de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, de 
cada uno de los asociados. Las propuestas presentadas en Consorcio deben 
ceñirse a las Normas y Directivas vigentes. 

8. Declaración Jurada de Pacto de Integridad, según Anexo N° 07. 
       9.   Documentación relativa a los factores de evaluación, según Anexo Nº08 

 
 
 

3.3.  CONTENIDO DEL SOBRE Nº02 - PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
La propuesta económica deberá contener el monto total de la propuesta y el presupuesto 
detallado por las partidas que la generan, de conformidad con  el Anexo Nº 09.  
 
La propuesta del postor debe incluir todos los tributos, seguros, transportes, 
inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el 
costo total de la Obra a ejecutar, según las presentes Bases y el Expediente Técnico. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120° del REGLAMENTO, el monto total de la 
propuesta económica y los sub totales que lo componen deberán ser expresados hasta 
con dos (02) decimales.  
 
 
 
 

 T I T U L O     I V 
 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
 
 
4.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La evaluación de las propuestas es integral, se realiza en dos etapas. La primera 
es la evaluación técnica y su finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la 
segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la 
propuesta (Art. 69° del REGLAMENTO). 
En todos los casos el puntaje total se calculará hasta el tercer decimal (Art. 70° 
del Reglamento), otorgándose la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor 
puntaje total. 

 
 
 
4.1.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Se considerarán los siguientes factores de evaluación y puntajes máximos para la 
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Propuesta Técnica: 
 

 
FACTORES Y PUNTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

Factores Puntaje 
Parcial 
Máximo 

Puntaje 

Máximo 

I.- Factores Referidos al Postor 
a. E            a.         Experiencia en Obras en General  

              b.        Experiencia en Obras Similares 
  

 
 

15 
45 

 60 

 
 
II.- Factores Referidos al Personal Propuesto 

 
 

40 
 
      a.     Residente de Obra                                                              
             a.1   Experiencia Profesional 
             a.2    Experiencia como Residente de Obra  

25 
07 
18 

 

      

 

 

      b.     Equipo de Especialistas 
             b.1       Experiencia Profesional  
             b.2       Experiencia en la Especialidad  

15 
07 
08      

     

   

   

PUNTAJE TOTAL 100 
 
 
 
 I.- FACTORES REFERIDOS AL POSTOR  (60 puntos) 
 
 a. Experiencia en obras en general :  15 puntos 

 Se calificará la experiencia en obras en general ejecutadas en los últimos diez 
(10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces 
el valor referencial de la obra materia de la convocatoria. Se calificará con quince 
(15) puntos a los postores que alcancen dicho monto máximo acumulado, 
debidamente acreditado con copia simple de los contratos y de las actas de 
recepción de las obras, con un máximo de diez (10) trabajos. A los postores 
cuyos montos acumulados sean menores, se les calificará en forma directamente 
proporcional. En el caso que se presenten más de diez (10) trabajos, el Comité 
sólo calificará los diez primeros, teniendo la resto como no presentados. 
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b. Experiencia en obras similares 45 puntos 
Se calificará la experiencia en obras similares ejecutadas en los últimos quince 
(15) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al valor referencial 
de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo por cada obra 
similar el 20% del valor referencial. Se calificará con cuarenta y cinco (45) 
puntos a los postores que alcancen dicho monto máximo acumulado, 
debidamente acreditado con copia simple de los contratos y de las actas de 
recepción de las obras, con un máximo de cinco (05) trabajos. A los postores 
cuyos montos acumulados sean menores, se les calificará en forma directamente 
proporcional. En el caso que se presenten más de cinco (05), el Comité sólo 
calificará los cinco primeros, considerando al resto como no presentados. 

 
 II.- FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO    
      (40  puntos)       

  
 a. Residente de Obra 25 puntos 
 a.1. Experiencia Profesional   ( 07 puntos)     

 Se calificará en este acápite al Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado hábil, el cual 
deberá contar con un mínimo de siete (07) años de profesional colegiado, 
acreditado con copia simple  del Diploma de Colegiatura o del Certificado de 
Inscripción y Habilidad otorgada por el CAP o el CIP. Se otorgará un (01) punto 
por cada año de experiencia adicional al tiempo de la experiencia mínima exigida 
(07 años), hasta un máximo de siete (07) puntos. Se deberá presentar Carta de 
Compromiso del Profesional  propuesto, en la cual se comprometa a prestar sus 
servicios, bajo pena de inhabilitación para contratar con el Estado. 

 a.2. Experiencia como Residente de Obra   (18 puntos) 
 El profesional propuesto deberá tener experiencia como Residente de Obras, 

sustentada con copias simples de los contratos y de las Actas de Recepción de 
Obra, donde se evidencie su participación, con un máximo de cuatro (04) trabajos 
. Se otorgará dos (02) puntos por cada trabajo en obras en general, o cuatro y 
medio (4.5) puntos por cada trabajo si éste corresponde a obra similar.  

            Nota.-En el caso de obras privadas se presentará adicionalmente, copia simple  del  
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA MUNICIPAL. 

 
b. Equipo de Especialistas                                         15 puntos  
El postor deberá disponer de un equipo de especialistas que constituya el soporte 
técnico de apoyo a su actividad de construcción de obras, a fin de garantizar la 
óptima calidad de la ejecución de la obra objeto de la presente convocatoria. 
La propuesta de uno u otro tipo de profesional como Residente de obra deberá 
ser complementada con la inclusión en la propuesta del equipo de especialistas 
del profesional de la otra opción, de tal modo que, de proponerse un Arquitecto 
como Residente de obra, deberá entonces ser incluido en el equipo de 
especialistas  un Ingeniero Civil; y de ser propuesto un Ingeniero Civil como 
Residente de obra, deberá entonces ser incluido en el equipo de especialistas  un 
Arquitecto. 
b.1. Experiencia Profesional    (07 puntos)  

Se acreditará con copia simple del Diploma de Colegiatura o del Certificado 
de Inscripción y Habilidad otorgada por el CIP o el CAP.  Se otorgará puntaje 
por cada año de experiencia adicional a la experiencia mínima exigida para  
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cada especialista, según se detalla a continuación: 
• Un Arquitecto o Ingeniero Civil de acuerdo al profesional propuesto para 

Residente de Obra, con un mínimo de cinco (05) años de profesional 
colegiado. Se otorgará 0.8 puntos por cada año adicional, hasta un 
máximo de 4.00 puntos 

• Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista, con un mínimo de cinco (05) 
años de profesional colegiado. Se otorgará 0.3 puntos por cada año 
adicional, hasta un máximo de 1.5 puntos 

• Ingeniero Sanitario, con un mínimo de cinco (05) años de profesional 
colegiado. Se otorgará 0.3 puntos por cada año adicional, hasta un 
máximo de 1.5 puntos 

 
Se deberá presentar Carta de Compromiso de cada Profesional  propuesto, 
en la cual se comprometa a prestar sus servicios, bajo pena de inhabilitación 
para contratar con el Estado, de acuerdo al ANEXO N° 08.  
 
b.2. Experiencia en la especialidad    (08 puntos) 
 
A cada uno de los cuatro especialistas citados en el ítem anterior, se les 
calificará en función a su experiencia especializada,  según se detalla: 
 
• Arquitecto o Ingeniero Civil : (04 puntos) Se otorgará 1.0 punto por cada 

participación en estudios o ejecución de obras de edificación, con un 
máximo de cuatro (04) trabajos.  

• Ingeniero Mecánico Electricista o Electricista: (02 puntos) Se otorgará 
0.5 puntos por cada participación en estudios o ejecución de obras de 
edificación, como profesional responsable de la especialidad de 
Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas, con un máximo de cuatro 
(04) trabajos. 

• Ingeniero Sanitario: (02 puntos) Se otorgará 0.5 puntos por cada 
participación en estudios o ejecución de obras de edificación, como 
profesional responsable de la especialidad de Instalaciones Sanitarias, 
con un máximo de cuatro (04) trabajos. 

 
Los trabajos se acreditarán con copia simple de los contratos y sus 
respectivos  certificados, constancias,  o  conformidad de prestación del 
servicio. 

 
 

4.1.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Una vez establecidas las Propuestas Técnicas aptas, se efectuará la apertura de 
los sobres que contienen las correspondientes Propuestas Económicas, y se 
determinará el puntaje de cada postor aplicando el procedimiento establecido por 
el articulo 69° del REGLAMENTO, según la siguiente fórmula: 

 
   Pi = Om x PMPE 

Oi 
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Donde : 
i   =  Propuesta   
Pi  =  Puntaje de la propuesta económica i 
Oi  =  Propuesta Económica i 
Om  =  Propuesta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE  =  Puntaje Máximo de la Propuesta Económica   
 
El ùnico factor de evaluación serà el monto total de la oferta. 

 
4.2 CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

El puntaje total se obtendrá sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en 
la evaluación técnica y la evaluación económica. En todos los casos el puntaje 
total se calculará hasta el tercer decimal de acuerdo a la siguiente fòrmula : 
 
PTPi = (0.7)PTi + (0.3)Pei 
 
Donde : 
PTPi   = Puntaje Total del postor i. 
PTi      = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i. 
PEi      = Puntaje por Evaluación Económica del postor i. 

 
4.3 OTORGAMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LA BUENA PRO 

 La buena pro será otorgada por el Comité Especial en mesa, al postor que haya 
obtenido el mayor puntaje total, indicando el orden de prelación en que han 
quedado calificados los postores a través de un cuadro comparativo. 
 
El otorgamiento de la Buena Pro realizado en acto público, se presumirá como 
notificado a todos los postores en esa misma fecha, oportunidad en la que se 
entregará a los postores una copia del acta y el cuadro comparativo, sin perjuicio 
de su publicación en el SEACE, en la Sede de la Entidad y a los correos 
electrónicos de los postores, de ser el caso. De conformidad con lo establecido en 
el articulo 135° del Reglamento. 

 
4.4 SOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE DE PROPUESTAS 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, de acuerdo con el artículo 
133° del Reglamento, la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el 
siguiente orden:  

 
1. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico; o 
2. A través del sorteo en el mismo acto. 

 
4.5.     CONSENTIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE LA BUENA PRO  
 Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la 

buena pro se producirá a los ocho (08) días hábiles de su notificación, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. Para 
constatar que la buena pro quedó consentida, EL PODER JUDICIAL  verificará 
en el detalle del proceso de selección registrado en el SEACE, si se interpuso el 
respectivo recurso impugnativo. 

 En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena 
pro se producirá el mismo día de su notificación. 
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T I T U L O    V 
RECURSOS IMPUGNATIVOS 

 
 
5.1. DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos administrativos dictados 
durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta 
aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de conformidad con los plazos y 
procedimientos previstos en los artículos 149° al 167° de EL REGLAMENTO, 
modificados por Decreto Supremo N° 028-2007-EF y  N°107-2007-EF publicados 
en el Diario Oficial El Peruano el 03 de marzo y el 20 de julio  del año 2007.  
 

T I T U L O     V I 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
6.1. REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO: 

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar 
obligatoriamente la siguiente documentación descrita en el Artículo 200° del 
Reglamento: 

 
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
b) Garantía: carta fianza o póliza de caución como garantía de fiel cumplimiento del 

contrato, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de 
realización automática al solo requerimiento del PODER JUDICIAL, emitida por 
una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final del 
contrato. 

c) Deberá tenerse en cuenta para el caso de postores que se presenten en 
consorcio, lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley y en la Directiva N° 003-
2003/CONSUCODE/PRE.  

 
§ Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique 

crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la 
existencia de una promesa formal de consorcio suscrita por cada uno de 
los representantes legales de los integrantes del mismo, la que se 
perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes 
de la suscripción del contrato, debiendo designarse al o a los 
representantes del consorcio para todo el proceso de selección. 

 
§ Ninguna empresa o proveedor participante podrá formar parte de mas de 

un Consorcio. Las partes del Consorcio deben estar inscritas en el 
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Registro Nacional de Proveedores y encontrarse hábiles para contratar 
con el Estado. 

 
§ Las micro y pequeña empresa mantendrá los beneficios, bonificaciones o 

similares que las normas establecen cuando participen en consorcio.  
 
§ Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la entidad por 

todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el 
consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en 
conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste. 

 
§ Si uno de los integrantes del consorcio se encontrase impedido de ser 

postor o contratista de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley, la 
propuesta se tendrá por no presentada, bajo responsabilidad del Comité 
Especial. 

 
§ El incumplimiento de lo señalado lleva la nulidad del proceso y la 

responsabilidad de los funcionarios y de las autoridades intervinientes.  
Los contratos celebrados en contravención a los dispuesto en la citada 
disposición son nulos sin perjuicio a las acciones que pudieren llegar. 

 
§ Se reputarán como válidos para el consorcio, los documentos presentados 

que de acuerdo a las Bases, sustenten recursos, capacidades y aptitudes 
de cada uno de sus integrantes. 

 
§ Para efectos de acreditar experiencia sólo será válida la documentación 

por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las obligaciones 
establecidas en el objeto de la convocatoria. La evaluación de la 
experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la 
experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes. 

 
§ Las infracciones cometidas durante el proceso de selección serán de 

responsabilidad exclusiva de la parte del consorcio que la haya cometido, 
siempre que pueda individualizarse al infractor. 

 
 
§ Una vez que el otorgamiento de la buena pro quede consentido, los 

postores que participaron consorciados deberán formalizar el contrato de 
consorcio, siendo suficiente que se perfeccione mediante contrato privado 
con firmas legalizadas de cada uno de los representantes legales ante 
Notario Público, designando en dicho documento al representante o 
apoderado común. 

 
§ Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la 

no suscripción del contrato y del cumplimiento del mismo, estando 
facultada la entidad en dichos casos, para demandar a cualesquiera de 
ellos por los daños y perjuicios causados. 

 
§ En cuanto a las sanciones administrativas por incumplimiento del contrato 

las mismas se aplicarán a todos los integrantes del consorcio. 
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§ En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la buena pro, 

deberá obtener el número de RUC (Registro Unico de contribuyente), el 
mismo que será comunicado al Poder Judicial antes de la suscripción del 
contrato. 

 
 
6.2. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE  

OBRA: 
Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en 
el Artículo 200° del REGLAMENTO, el postor ganador de la buena pro deberá 
cumplir los siguiente requisitos: 
 
a) Presentar la Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el 

Registro Nacional de Proveedores. 
 
b) Designar al Residente de la Obra. En este caso deberá acompañar curriculum 

vitae documentado, debiendo acreditar una experiencia como residente de obra 
no menor de 07 años. 

 
c) Certificado de Habilidad del Residente de Obra. 
 
d) Entregar el Calendario de avance de obra valorizado en concordancia con el  

cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de 
obra PERT-CPM concordante con el plazo, la misma que deberá ser presentada. 

 
e) Entregar el Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la 

ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado. 
 
f) Vigencia de poder y, documento (escritura pública o ficha registral) donde 

consten los poderes del Representante Legal, expedido por la Oficina Registral. 
Dicho documento no deberá tener una antigüedad mayor a dos días.  

 
g) Copia D.N.I. del Representante Legal. 

 
 
6.3. PLAZOS Y PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO: 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la 
buena pro, los plazos y el procedimiento para su suscripción es el siguiente: 

 
a) Dentro de los 02 días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, el 

Poder Judicial citará al postor ganador, otorgándole un plazo mínimo de 05 días 
hábiles y máximo de 10 días hábiles dentro del cual deberá presentarse a 
suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

 
b) En caso que el postor ganador no se presente en el plazo otorgado, perderá 

automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa 
aplicable, procediendo de acuerdo con lo establecido en el  Artículo 203° 
numeral 2, del REGLAMENTO. 
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c) En caso la Entidad no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo indicado 
se seguirá el procedimiento descrito en los numerales 3 y 4 del Artículo 203° del 
REGLAMENTO modificado mediante el Decreto Supremo N° 107-2007-EF 
publicado en el diario oficial El Peruano en 20 de julio del 2007.. 

 
6.4. CONTENIDO DEL CONTRATO: 

El contrato estará conformado por los documentos que lo contiene, las Bases 
integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso 
de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido 
expresamente señalados en el contrato. 

 
 
 

T I T U L O    V I I 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
7.1. PRECISIÓN SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS: 

Las declaraciones juradas que se formulen a los efectos de este proceso de 
selección, se presentan en hoja simple, sin que sea necesaria certificación notarial. 
Son responsables de su contenido las personas naturales o los representantes de 
las personas jurídicas que las suscriban. En el caso de consorcios, será responsable 
el representante o apoderado común. El Comité Especial podrá verificar dicha 
información y, de comprobarse falsedad se eliminará al postor, haciéndose acreedor 
a la correspondiente sanción prevista en la LEY y su REGLAMENTO, y la Ley 
Nº27444. 

 
7.2.  ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

El Contratista proveerá, en el lugar de la Obra, todo el equipo médico que fuera  
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal que se accidente como 
consecuencia de ella. 
Dentro de las 24 horas después de ocurrido un accidente u otro acontecimiento 
que resultará o que pudiera resultar en daños a las personas o propiedades de 
terceros, y que fuera consecuencia o pudiera estar implicada alguna acción u 
omisión del Contratista o de cualquier agente o empleado suyo, y que fuera 
consecuencia de alguna manera de la ejecución del trabajo contratado, el 
Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 
Entidad Contratante, con copia al inspector o supervisor describiendo los hechos 
en forma precisa y completa. 
 
El Contratista es responsable absoluto de las consecuencias descritas 
anteriormente; liberando de toda responsabilidad al PODER JUDICIAL. Así mismo, 
el Contratista deberá enviar inmediatamente a la Entidad Contratante y al Ingeniero 
Supervisor, copia de cualquier citación, notificación y otros documentos oficiales 
recibidos por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto 
que fuera consecuencia de alguna manera del Contrato al que se refieren estas 
Bases, o de su ejecución. Nada de lo aquí incluido eximirá al Contratista de la 
formulación de informes oficiales sobre los accidentes que sean requeridos por el 
Ministerio de Trabajo u otra dependencia gubernamental. 
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7.3.  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 
Conforme el Artículo 51º de la LEY, el Contratista es responsable por la buena 
calidad de la obra y por los vicios ocultos en la misma, por un plazo mínimo de 07 
años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

 
7.4.    DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE: 

En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo contemplado por la 
LEY y su REGLAMENTO. 
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PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIAALL  

  
  

GGEERREENNCCIIAA  GGEENNEERRAALL  
 
 
 

 A N E X O S 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA  N°004-2007-GG-PJ  
- PRIMERA  CONVOCATORIA. 

 
 
 
 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, 

LIMA”. 
 
 
 

- 2 0 0 7  - 
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ANEXO N°01 

 
DECLARACIÓN  JURADA DE PRESENTACIÓN 

 
Lima,.................................... 
 
Señores:  
COMITÉ ESPECIAL 
  
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
 
(Postor), con RUC N°………….con domicilio en ………………………., inscrito en 
…………………………debidamente representado(a) por ………………………………….. 
identificado con D.N.I. N° ……………DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos que se 
consignan en este formato se ajustan a la verdad: 

 
1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ............................................................................... 
2. R.U.C. N°............................................................................................................... 
3. N° DE INSCRIPCION EN EL REG. NAC. DE PROVEEDORES.......................... 
4. DOMICILIO LEGAL……………………………………………………………………… 
5. CIUDAD…………………………………………………………………………………… 
6. TELEFONO ……………………………………………………………………………… 
7. FAX………………………………………………………………………………………  
8. CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………………. 
9. REPRESENTANTE LEGAL…………………………………………………………… 
10. DNI DEL POSTOR Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL………………………….. 
11. NOMBRE ORIGINAL Y AÑO DE CONSTITUCION………………………………… 

 
Atentamente, 
 
 

(Firma y sello del Representante  Legal del Postor)  

 

Nota: En caso que el postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el Consorcio 
deberá presentar este formato. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE  
LIBRE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
Lima, 
 
Señores: 
Comité Especial  

 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
 
 
Presento la siguiente Declaración Jurada, según la cual, cuento con capacidad libre de 
contratación para la ejecución de la obra materia del presente proceso de selección en 
caso se me otorgue la Buena Pro. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
........................................................................................ 
Nombre, firma y sello del postor o Representante Legal 
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ANEXO Nº 03 
 

DECLARACIÓN JURADA 
Art.76º del REGLAMENTO 

 
Lima, 
 
Señores: 
Comité Especial  

 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
 
 
Presento la siguiente Declaración Jurada en concordancia al Artículo 76° del 
REGLAMENTO: 
 
Ø No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con 

el Estado, conforme al Artículo 9° de la LEY. 
 
Ø Que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las bases, condiciones y 

procedimientos del proceso de selección. 
 
Ø Que somos responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presentamos para efectos del proceso de adjudicación. 
 
Ø Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante el proceso de selección 

y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
 
Ø Que conocemos las sanciones contenidas en la LEY y su REGLAMENTO, así como 

en la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
........................................................................................ 
Nombre, firma y sello del postor o Representante Legal 
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ANEXO N° 04 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO  
 
Lima, 
 
Señores  
Comité Especial 
 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
 

El que suscribe, ____________________________, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° _______________representante legal de ______________________, con RUC N° 
_____________________________ , declara lo siguiente : 
 
Que luego de haber tomado conocimiento del contenido de las bases del Proceso de Selección de 
la referencia, nos comprometemos a cumplir con el plazo de ejecución de la Obra establecido en 
ciento cincuenta  (120) días naturales, a fin de lograr la ejecución definitiva de la obra de la 
referencia. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
........................................................................................ 
Nombre, firma y sello del postor o Representante Legal 
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ANEXO N°05 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SER UNA PEQUEÑA O MICRO EMPRESA 
 

Lima,  
 

Señores: 
Comité Especial 
 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

  
 
 
En relación con la presente invitación, el que suscribe......................................................, 
declara bajo juramento que su representada ..................................................................., 
de acuerdo a las normas y reglamentos pertinentes, está considerada como una 
pequeña o micro empresa y que soy responsable por la veracidad de la información que 
presento para el proceso de Selección en mención. 
 
Atentamente, 
 
 
 
....................................................................................... 
Nombre, firma y sello del postor o Representante Legal 
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ANEXO N°06 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
 

Lima, 
 
Señores 
Comité Especial 
 
 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 

Por el presente documento que suscriben: 

La (EMPRESA 1: razón social), con RUC N° ..........................., inscrita en el Registro 
Nacional de Contratistas N° .................., representada por.............................................., 
con DNI N°...................................., inscrita en la Partida N° ..................... del Registro de 
Personas Jurídicas de .......; y la (EMPRESA 2: razón social), con RUC N°... ........, 
inscrita en el Registro Nacional de Contratistas N°........., representada por, con DNI 
N°........, inscrita en la Partida N°.......... del Registro de Personas Jurídicas de .......; de 
conformidad con lo dispuesto en la Directiva 003-2003-CONSUCODE/PRE, ACUERDAN 
voluntariamente conformar CONSORCIO para ejecutar de la Obra de la referencia, bajo 
juramento que: 

1. Las partes del consorcio no están incluidas en el Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado. 

2. El representante común del CONSORCIO es ….......... y tiene poderes suficientes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad 
de postor y del contrato de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo. 

3. El porcentaje de participación de cada empresa es …. ........(según corresponda). 
4. Declaramos expresamente asumir responsabilidad solidaria hasta la terminación 

de la obra. 
5. Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio 

hasta que se produzca el consentimiento de la aprobación de la liquidación final 
del contrato de obra. 

6. En el caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar la promesa 
de CONSORCIO, mediante firma legalizada de los representantes que conforman 
el consorcio. 

 
Atentamente; 
 
 
.................................                                                                    ...................................... 
Representante Legal                Representante Legal      
      Empresa 1                           Empresa 2 
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ANEXO Nº 07 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PACTO DE INTEGRIDAD 

 
Lima,  

 
Señores: 
Comité Especial  
 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
 

El Representante Legal de ..........................................................................................., 
suscribe la presente Declaración de Integridad a través de la cual: 
 
1. Confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o 

indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier 
otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios 
comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de adjudicación. 

 
2. Declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los 

postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre 
competencia. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 
....................................................................................... 
Nombre, firma y sello del postor o Representante Legal 
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ANEXO N° 08 
COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA EL SERVICIO (ARQUITECTO, ING° 

CIVIL, ING° MECÁNICO ELECTRICISTA E ING° SANITARIO) 

Lima  
 
El que suscribe (nombre del profesional), con DNI N° ………………, mediante la 
presente Carta de Compromiso, se compromete a prestar sus servicios profesionales en la 
LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. “CONSTRUCCIÓN 
DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, 
LIMA”, bajo pena de quedar inhabilitado para contratar con el Estado. 
 
Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación: 
 
Cargo dentro del proyecto……………………………………………………………… 
Especialidad…………………………………………………………………………….. 
Actividad………………………………………………………………………………...  
 

Lugar y Fecha ………………………………………………. 

Nombre y Firma del Profesional…………………………… 

 

 (Firma y Sello del Representante Legal del Postor ) 
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ANEXO Nº 09 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Lima. 
 
Señores 
Comité Especial 
 
REF: LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2007-GG-PJ – PRIMERA CONVOCATORIA. 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
 
El suscrito, en representación del Postor.............................................................., presenta 
su Propuesta Económica para la ejecución de la Obra de la referencia; de acuerdo al 
Proyecto, Expediente Técnico (Planos, Especificaciones Técnicas, Memorias y 
Presupuesto Referencial) y demás documentos de las Bases, por el Monto a Suma 
Alzada ascendente a la cantidad de ...................................................................... con ....... 
/100 Nuevos Soles (S/........................................  ), monto que incluye el IGV.  
 
Se adjunta  a la presente propuesta económica el Presupuesto Desagregado por 
Partidas que da origen a la misma. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
....................................................................................... 
Nombre, firma y sello del postor o Representante Legal 
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PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIAALL  

  
GGEERREENNCCIIAA  GGEENNEERRAALL  

 
 
 
 
 

PROFORMA DE CONTRATO DE OBRA 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ   
- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
 
 
 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS 

GORDAS, LIMA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2007 - 
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Contrato N°        -2007-GG-PJ 
 

CONTRATO DE OBRA 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO 
PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”. 

 
Licitación Pública Nº004-2007-GG-PJ – Primera Convocatoria. 

 
Conste por el presente documento, el Contrato de Obra a Suma Alzada, que celebran de 
una parte el PODER JUDICIAL, con domicilio legal en la Av. Paseo de la República s/n, 
Lima, a quien en adelante se denominará EL PODER JUDICIAL, con R.U.C Nº 
20159981216, debidamente representado por su Presidente señor doctor Humberto 
Vásquez Vejarano, identificado con D.N.I. Nº............, facultado …………. 
...............................; y de la otra parte .................... inscrita …....... (cuando corresponda), 
con domicilio en ........................................................, distrito .........., con R.U.C. Nº ........... 
a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, debidamente representado por 
el ............................................................., identificado con ……….…........., cuyos poderes 
de representación se encuentran inscritos en el .................................., conforme a las 
cláusulas siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL 
• Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley N° 28927 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. 
• Ley N° 26572 – Ley General de Arbitraje. 
• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
• Decreto Supremo N°083-2004-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante la LEY. 
•     Decreto Supremo N°084-2004-PCM – Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y sus modificatorias, en adelante el REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
Con fecha ..........., el PODER JUDICIAL realizó la evaluación de las propuestas 
presentadas a la Licitación Pública N°004-2007-GG-PJ– Primera Convocatoria, para 
la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN EL 
ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”, con fondos provenientes 
de Recursos Ordinarios, adjudicándose la Buena Pro a EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
En virtud a lo expresado en la cláusula anterior, el PODER JUDICIAL contrata con EL 
CONTRATISTA, la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA SALA 
DE JUZGAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, LIMA”, 
de acuerdo con lo expresado en las Bases del Proceso de Selección, que incluye el 
Expediente Técnico, Planos, Especificaciones Técnicas, Propuestas Técnicas y 
Económicas y demás documentos motivo de la Licitación Pública N°002-2007-GG-PJ, 
que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA, forman parte integrante del presente 
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contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 Como requisito indispensable para suscribir el contrato el postor debe entregar la 
garantía de fiel cumplimiento en concordancia al Artículo 215° del REGLAMENTO. 
En virtud de ello, EL CONTRATISTA hace entrega al PODER JUDICIAL la .................. 
emitida por el ................, con un plazo de vigencia de ...... días contados a partir del .... 
con vencimiento al ........, como garantía de fiel cumplimiento del presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO 
EL CONTRATISTA ha cumplido con presentar la Constancia vigente de No Estar 
Inhabilitado para Contratar con el Estado N°..... expedida por el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), de conformidad con lo 
previsto por el artículo 200° del REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA SEXTA.- DEL MONTO DEL CONTRATO 
El monto total del Contrato, a Suma Alzada, asciende a la cantidad de S/. .......... 
(........./100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas. Asimismo, EL 
CONTRATISTA deja expresa constancia que en el monto antes indicado están incluidos  
todos los costos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas y equipo, 
obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto 
necesario para la ejecución total de la obra. 
 
El monto del Contrato no podrá variar, excepto por la aplicación de las fórmulas 
polinómicas o por la ejecución de trabajos adicionales no contemplados en las Bases ni 
en la propuesta original de EL CONTRATISTA, los que deberán contar con la debida 
autorización del Inspector o Supervisor y del PODER JUDICIAL. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA.- DEL PLAZO 
El plazo de ejecución de la obra materia del presente contrato es de ciento veinte (120) 
días naturales. El inicio del plazo de ejecución de la obra comenzará a regir cuando se 
cumplan las condiciones previstas en el Artículo 240° del REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- DE LA FORMA DE PAGO 
a. El monto establecido para la construcción de la obra, será pagado por el PODER 

JUDICIAL a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles. 
b. Las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los 

precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos 
proporcionales de gastos generales y utilidad del Valor Referencial. El subtotal así 
obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra 
decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas. 

c.  Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente 
por EL CONTRATISTA y el Inspector o Supervisor el último día de cada período 
establecido en las bases y su remisión al PODER JUDICIAL es de cinco (5) días a 
partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. El 
Inspector o el Supervisor deberá revisar los metrados durante el periodo de 
aprobación de la valorización. 

d.     Si el Inspector o Supervisor no se presentase para la valorización conjunta con EL 
CONTRATISTA, la efectuará este último. El Inspector o Supervisor deberá revisar 
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los metrados durante el periodo de aprobación de la misma. 
e.  Las Valorizaciones serán pagadas en un período máximo que vencerá el último 

día natural del período siguiente al que corresponde la Valorización. Transcurrido 
dicho período, sin efectuarse el pago por causas ajenas al CONTRATISTA, éste 
tendrá derecho al pago de interés legales, de conformidad con los Artículos 1244º, 
1245º y 1246º del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una 
Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

f. Para el pago de las referidas valorizaciones EL CONTRATISTA deberá adjuntar la 
respectiva factura, a fin de proceder correcta e inmediatamente a su pago. 

g. Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de 
los metrados entre el CONTRATISTA y el inspector o supervisor o el PODER 
JUDICIAL, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin 
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 

h. Sólo será posible iniciar un procedimiento de arbitraje dentro de los quince (15) 
días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en 
discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato 
actualizado. La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del 
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- DE LOS ADELANTOS Y LAS AMORTIZACIONES 
EL PODER JUDICIAL, a solicitud de EL CONTRATISTA podrá entregar los siguientes 
adelantos: 
a. Directos a EL CONTRATISTA, los que en ningún caso excederán en conjunto del  

veinte por ciento (20%) del monto del Contrato.  
b. Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los que en conjunto 

no deberán superar el cuarenta por ciento (40% del monto del contrato. 
EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de 
la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto directo 
adjuntando a su solicitud la garantía correspondiente; debiendo EL PODER JUDICIAL 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de recibida la solicitud y garantía correspondiente, debiendo para proceder al pago 
correspondiente cumplir con presentar la factura respectiva. En el caso que EL PODER 
JUDICIAL entregara parcialmente el adelanto directo, se considerará que la condición 
establecida en el inciso 5) del Artículo 240° del REGLAMENTO se dará por cumplida con 
la entrega del primer desembolso.  
Asimismo, el PODER JUDICIAL podrá otorgar adelanto para materiales hasta por el 
cuarenta por ciento (40%) del monto de la obra, dentro del plazo máximo de quince (15) 
días naturales de haber recibido una garantía por idéntico monto y con un plazo mínimo 
de vigencia que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado 
en concordancia al Artículo 245° del REGLAMENTO, previa presentación de solicitud 
donde señale el material, monto, cálculo del monto máximo y fórmula polinómica a la que 
corresponde dicho material, orden de compra de EL CONTRATISTA, cotización de 
materiales del proveedor y calendario de adquisición de materiales y; siempre que se 
haya dado inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el calendario de 
adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. No procederá 
el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos en los casos en que las 
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales. Para el otorgamiento del adelanto de 
materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el D.S. N° 011-79-VC y 
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.  
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La amortización del adelanto directo se efectuará mediante descuentos proporcionales 
en cada uno de los pagos de valorizaciones de obra que se efectúen a EL 
CONTRATISTA. La amortización del adelanto para materiales e insumos se efectuará  
de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias.  
 
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se 
tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponde a EL 
CONTRATISTA y/o liquidación. 
 
Los adelantos entregados al Contratista serán utilizados estrictamente para los fines que 
le fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL 
PODER JUDICIAL, sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso 
corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- ADICIONALES Y REDUCCIONES 
Para alcanzar la finalidad del contrato, el PODER JUDICIAL mediante Resolución previa 
de su máxima autoridad administrativa, podrá disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales o la reducción de éstas, lo que podrá dar lugar a una modificación del plazo 
contractual, siempre que aquellas lo afecten en la ruta crítica de la programación de la 
Obra. En este supuesto, EL CONTRATISTA ampliará o reducirá las garantías que 
hubiere otorgado, según corresponda. 
 
El costo de los adicionales se determina con base en las especificaciones técnicas y de 
las condiciones y precios pactados entre las partes. 
 
En general, para autorizar la ejecución de obras adicionales se aplicará lo dispuesto en 
los Artículos 42º de la LEY y  265° y 266° del REGLAMENTO, Directiva N° 012-2000-
CG/OATJ-PRO, aprobada por Resolución N° 036-2001-CG y, las Normas de Control 
Interno para el Area de Obras Pública, aprobadas por Resolución N° 072-98-CG. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LOS REAJUSTES DEL CONTRATO 
Al haberse pactado el presente Contrato de Obra en moneda nacional, las valorizaciones 
de obra y de adicionales serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula polinómicas, los Indices Unificados 
de Precios de la Construcción que publica el INEI correspondiente al mes en que debe 
ser pagada la valorización. Tanto la elaboración como la aplicación delas formulas 
polinómicas se sujetarán a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº011-79-VC y sus 
modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el 
INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al coeficiente de 
reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Índices 
Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los 
reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o 
en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO 
De conformidad con el Artículo 42° de LEY,  EL CONTRATISTA podrá solicitar la 
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ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el 
calendario de avance de obra vigente: 
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista; 
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; 
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 
 
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el 
párrafo precedente, durante la ocurrencia de la causal, EL CONTRATISTA, por 
intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que 
a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de 
concluido el hecho invocado, EL CONTRATISTA solicitará, cuantificará y sustentará su 
solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, 
siempre que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. En caso que el 
hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se 
efectuará antes del vencimiento del mismo. 
 
Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe 
expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá al PODER 
JUDICIAL. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de 
diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De 
no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará 
ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. la ejecución de obras adicionales 
será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario 
de avance de obra. 
 
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de 
ejecución. 
 
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un 
Calendario de Avance de Obra Actualizado y la programación PERT-CPM 
correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en 
armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) 
días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al CONTRATISTA de 
la resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá 
elevarlos al PODER JUDICIAL, con los reajustes concordados con el residente, en un 
plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario 
presentado por EL CONTRATISTA. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a 
partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, el PODER 
JUDICIAL deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez 
aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad 
en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario presentado por el contratista, 
bajo responsabilidad de la Entidad. 
 
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la entidad 
podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a la comunicación de esta decisión. 
 
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores 
gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación 
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que 
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cuenten con presupuestos específicos. 
 
En todo lo no previsto en la presente cláusula se estará a lo dispuesto por los Artículos 
259° al 262° del REGLAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DE LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO  
FORTUITO 
1. Con el fin de exceptuar a EL CONTRATISTA de determinada responsabilidad por 

mora durante la vigencia del presente contrato, EL PODER JUDICIAL, tendrá la 
facultad de calificar las causas de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran tener 
incidencia en la ejecución de la obra. 

 
Conforme a la definición prevista en el Artículo 1315° del Código Civil, se entiende 
por caso fortuito o fuerza mayor la causa no imputable consistente en un evento 
extraordinario, imprevisible e irresistible; que impida la ejecución de la obligación o 
determine su cumplimiento parcial tardío o defectuoso. 
 

2. Para que los hechos descritos como causas de fuerza mayor o caso fortuito puedan 
constituir causas justificables que impidieron o demoraron la ejecución de la obra, 
dando lugar a retrasos en la entrega de ella, EL CONTRATISTA deberá recabar del 
Supervisor, dentro de los cinco (05) días de ocurrido el hecho, un certificado que dé 
constancia de la existencia del impedimento, sin el cual de ninguna manera y por 
ningún  motivo habrá lugar a la ampliación del plazo y/o excepción del pago de 
penalidades. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA 
Además de las obligaciones establecidas en el presente contrato y en las normas 
aplicables, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones y responsabilidades 
específicas: 
a. Cumplir estrictamente las estipulaciones de los Anexos de este contrato, debiendo 

respetar las normas, condiciones, calidades, precios, dimensiones, obligaciones, 
especificaciones, plazo y características técnicas establecidas en las regulaciones 
contractuales contenidas en el presente instrumento. 

b. Para la completa ejecución de la obra y para garantizar la calidad de la misma, EL 
CONTRATISTA se obligará a ejecutar los trabajos y a suministrar todo el equipo, 
mano de obra y materiales exigibles de acuerdo a la documentos de la Licitación 
Pública y a su Propuesta, como todo lo necesario para la conclusión satisfactoria de 
la obra. 

c. Bajo ningún caso, podrá ceder, transferir o subrogar, total o parcialmente los trabajos 
relativos a la ejecución de la obra. Sin embargo, podrá subcontratar parcialmente de 
acuerdo al Artículo 208° del REGLAMENTO, con el previo consentimiento y 
autorización escrita en sentido indubitable del PODER JUDICIAL. En este caso, EL 
CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable por la calidad y 
perfección de los trabajos, así como también por todos los actos y omisiones de los 
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. Ningún subcontrato o 
intervención de terceras personas relevará a EL CONTRATISTA de sus obligaciones 
y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

d. EL CONTRATISTA y sus representantes en la obra, están obligados a conocer  
minuciosamente los planos, instrucciones, costos y especificaciones técnicas. Si 
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existiesen dudas, harán inmediatamente una consulta al Inspector o Supervisor, de 
acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 251° del 
Reglamento. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por 
cuenta de EL CONTRATISTA todos los pagos necesarios para subsanar los 
inconvenientes ocasionales. 

e. No podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo defectos, errores u 
omisiones en los planos o especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o 
defectuosos ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta, durante un plazo 
no inferior de siete años de conformidad con el Artículo 51°  de la LEY. 

f. Custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo terminado o no terminado 
hasta la Recepción definitiva de la obra por el PODER JUDICIAL. 

g. Mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuadas y en 
general todo medio de seguridad para el acceso de peatones y vehículos a los 
lugares de la obra, para prevenir a terceros del riesgo de accidentes. Dichos 
elementos serán retirados por EL CONTRATISTA a la terminación de la obra. 

h. Protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra, si la hubiera. 
En caso de que éstos se produzcan, deberán ser resarcidos bajo su exclusiva 
responsabilidad, debiendo indemnizar a los propietarios vecinos de la obra por daños 
causados por las obras de EL CONTRATISTA y por toda lesión causada a terceras 
personas como resultado de sus trabajos. 

i. Evitará causar daños a cañerías, árboles, instalación eléctrica y otras instalaciones.  
j. Cumplirá estrictamente con la legislación laboral y social nacional vigente y será 

también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que 
pudiera contratar. 

k. Cumplir con los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de 
avance. En caso de retraso injustificado se deberá seguir el procedimiento descrito 
en el Artículo 263° del REGLAMENTO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE DE OBRA 
De acuerdo con la propuesta técnica presentada por EL CONTRATISTA queda 
designado como Residente de Obra al .................., con registro del Colegio de 
............................ Nº........................ 
 
El residente estará de modo permanente y directo en la Obra, él que representará a EL 
CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la Obra, no estando facultado a pactar 
modificaciones al contrato. 
 
Las partes convienen que las decisiones de carácter técnico referidas a la ejecución de 
la obra, adoptadas por el Residente, tienen validez y obligan a EL CONTRATISTA, no 
pudiendo ser enervados aún por sus representantes legales. 
 

 Queda prohibido el reemplazo del Residente de Obra. Sin embargo, por causa 
debidamente justificada y previa autorización por escrito del PODER JUDICIAL, a través 
de la Oficina de Infraestructura de la Gerencia General, éste podrá ser sustituido, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentada la solicitud. Transcurrido dicho 
plazo sin que EL PODER JUDICIAL emita pronunciamiento se considerará aprobada la 
sustitución. El reemplazante debe reunir las mismas o mejores calidades y cualidades 
profesionales del profesional reemplazado.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- DEL CONTROL DE LAS OBRAS  
EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades necesarias para la 
Inspección o Supervisión de la Obra, debiendo someterse al control del Inspector o 
Supervisor en todo lo concerniente al aspecto técnico, económico y administrativo de la 
ejecución de la obra. En tal virtud, EL CONTRATISTA aceptará las instrucciones, 
órdenes e indicaciones dadas por el Inspector o Supervisor para la buena ejecución de 
los trabajos y del material utilizado, así como el empleo técnico para el desarrollo de la 
obra, permitiendo además que en cualquier momento puedan hacerse las visitas, 
constataciones y controles que el PODER JUDICIAL estime conveniente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- DEL CUADERNO DE OBRA 
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será 
foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector o Supervisor y por el Residente de 
Obra. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el 
referido cuaderno. 
 
El Cuaderno de Obra deberá tener originales con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de ellas al PODER JUDICIAL, la otra a EL CONTRATISTA y la 
tercera al Inspector o Supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en 
obra, a cargo de del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. 
Concluida la ejecución de la obra, el original deberá ser entregado al PODER JUDICIAL, 
quien lo mantendrá en su poder bajo custodia. 
 

 En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la 
ejecución de la ella. firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el 
residente. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias 
anotadas en dicho cuaderno, se efectuarán directamente al PODER JUDICIAL, por 
medio de comunicación escrita. 
 
El Cuaderno de Obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido 
recibida definitivamente por el PODER JUDICIAL. 
 

 Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra, siguiéndose el procedimiento 
establecido en el artículo 251° del Reglamento. 

 
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA 
La Recepción de Obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 268° del 
REGLAMENTO. 
 
El Residente anotará la fecha de culminación de la obra en el Cuaderno de Obra y 
solicitará la recepción de la misma. El Inspector o Supervisor, en un plazo no mayor de 
cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, informará a la Entidad ratificando o 
no lo indicado por el Residente. En caso que el Inspector o Supervisor verifique la 
culminación de la obra, la entidad procederá a designar al Comité de Recepción,  dentro 
de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Supervisor o 
Inspector.  
 
El Comité de Recepción junto con EL CONTRATISTA procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y efectuará las 
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pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y 
equipos en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su 
designación. 
 
Culminada la verificación y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la 
obra, teniéndose por concluida la misma  en la fecha indicada por EL CONTRATISTA. El  
Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el 
Inspector o Supervisor, EL CONTRATISTA y su Residente de Obra. 
 
De existir observaciones, éstas se consignarán en un acta y no se recibirá la obra. EL 
CONTRATISTA dispondrá de un décimo del plazo de ejecución del contrato para 
subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrito el acta. Este plazo 
no dará derecho al pago de ningún concepto a favor de EL CONTRATISTA, ni del 
Supervisor en los casos que lo hubiere, ni a la aplicación de penalidad alguna. 
 

 Subsanadas las observaciones, EL CONTRATISTA solicitará la recepción de la obra en 
el Cuaderno de Obra. La comprobación que realizará el Comité de Recepción se limitará 
a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acta, no pudiéndose 
formular nuevas observaciones. Otros aspectos relacionados o derivados del proceso de 
Recepción de Obra, se sujetaran a lo establecido en el artículo 269° del Reglamento. 
 
Los metrados post-construcción deben formar parte del Acta de Recepción de Obra, de 
conformidad con las Normas de Control Interno para el Area de Obras Públicas N° 600-
14. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 
EL CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el 
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 
contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de treinta (30) 
días de recibida, EL PODER JUDICIAL deberá pronunciarse, ya sea observando la 
liquidación presentada por EL CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando 
otra, y notificará a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes. 
 
Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto se le aplicará una 
penalidad equivalente a 0.35 U.I.T. y, su elaboración será responsabilidad exclusiva de 
EL PODER JUDICIAL en idéntico plazo. EL PODER JUDICIAL notificará la liquidación 
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La 
liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea 
observada por la otra dentro del plazo establecido. 
 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá 
pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no 
hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas. En el 
caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla 
deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal 
supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes 
deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. 
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No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- DE LAS PENALIDADES 

 Las penalidades por mora en la ejecución de la obra se aplicará conforme al Artículo 
222° del REGLAMENTO, hasta un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto contractual. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria  =      0.10 x Monto 

                  F x Plazo en días 
 

 
Donde:                                F =  0.15 
 
EL CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al PODER JUDICIAL 
exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera 
impuesta por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
EL PODER JUDICIAL podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del 
Artículo 41 de la LEY, en los casos en que EL CONTRATISTA: 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese a haber sido requerido para ello. 
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución 

de la prestación a su cargo; o 
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la Obra, pese a haber sido 

requerido para corregir tal situación. 
 
El procedimiento para la resolución del contrato será el indicado en el Artículo 267° del 
REGLAMENTO, en concordancia con el Artículo 45° de la LEY. 
 
Si la parte perjudicada es EL PODER JUDICIAL, éste ejecutará las garantías que EL 
CONTRATISTA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores 
daños y perjuicios irrogados. 
 
Si la parte perjudicada es EL CONTRATISTA, EL PODER JUDICIAL deberá 
reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo 
responsabilidad del Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 
corresponda. 
 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por 
la parte interesada a arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. 
 
Conforme al Artículo 267° del REGLAMENTO se establecen los efectos de la resolución 
del contrato de obras. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Por la presente cláusula las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que 
surja  o se relacione con la ejecución o interpretación del presente Contrato, incluidos los 
que se refieren a su nulidad e invalidez será resuelta por Conciliación o Arbitraje de 
conformidad con la LEY y su REGLAMENTO. 
 
El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por (03) Arbitros. Para este 
caso, cada parte designará a un árbitro y éstos dos (02) designarán al tercero, quien 
presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje 
sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al 
CONSUCODE, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación. 
 
Vencido el término antes referido sin que la parte emplazada hubiese designado al 
árbitro, la parte emplazante solicitará al CONSUCODE, dentro del plazo de tres (03) días  
hábiles, la respectiva designación que se debe producir en un plazo que no podrá 
exceder de tres (03) días hábiles. Esta designación es inimpugnable. 
 
Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido, éstos 
no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes 
podrá solicitar al CONSUCODE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco 
(05) días hábiles. 
 
El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de 
manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el PODER JUDICIAL o ante cualquier 
instancia administrativa. 
 
El Arbitraje no resulta aplicable para las controversias surgidas en la ejecución de 
adicionales de obra, metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de 
supervisión, respecto de las cuales la Contraloría General, ejerce el control previo y 
serán resueltas por ésta de acuerdo a los procedimientos establecidos por el indicado 
Organismo Supervisor de Control para el efecto. 
 
En todo lo no previsto en la presente cláusula se estará a lo dispuesto en los Artículos 
272° al 292° del REGLAMENTO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS 
PARTES 
Por medio de la presente Cláusula se establece que cualquier comunicación simple o vía 
notarial, podrá ser efectuada por la Oficina de Infraestructura de la Gerencia General del 
Poder Judicial, las cuales surtirán sus efectos legales válidamente para ambas partes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- DE LOS ANEXOS 
Forman parte del presente contrato como Anexos, los siguientes documentos: 
1. Propuesta Económica de EL CONTRATISTA. 
2. Bases integradas que incluyen el Expediente Técnico. 
3. Acta de otorgamiento de la Buena Pro. 
4. Cronogramas de Ejecución de Obra (PERT-CPM). 
5. Calendario Valorizado de Avance de Obra. 
6. Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos. 
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7. Documentos que acreditan las facultades del representante legal de EL 
CONTRATISTA. 

8. Otros documentos que forman parte del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DISPOSICIONES FINALES 
Cualquier punto no  considerado en las cláusulas  precedentes  se  ceñirá  a  lo  que se 
establece el Texto Unico Ordenado de la Ley aprobada por D.S. N° 083-2004-PCM, su 
REGLAMENTO, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM o de las disposiciones legales 
vigentes, según sea el caso. 
 
Asimismo, son de aplicación del presente Contrato las normas pertinentes al Código Civil 
y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales. 

 
En la ciudad de Lima se firma el presente documento, del día .... del mes ... del año 
...................... 
 
 
 
 
 
 
__________________                           ___________________ 
p. PODER JUDICIAL                                    p. EL CONTRATISTA 
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PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIAALL  
  

GGEERREENNCCIIAA  GGEENNEERRAALL  
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N°004-2007-GG-PJ   
- PRIMERA CONVOCATORIA. 

 
 
 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE JUZGAMIENTO EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE PIEDRAS GORDAS, 

LIMA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2007 - 
 


