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CALENDARIO DEL PROCESO DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 001-2006-01-GG-
PJ—1° CONVOCATORIA

“SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE COBERTURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS”

1. Convocatoria El 20.12.06
2. Registro de Participantes Del 21.12.06 al 28.12.06
8:00 a 16:45
3. Presentacion de consultas Del 21.12.06 al 22.12.06
De 8:00 a 16:45
4. Absolucion de consultas e integracion de las | El 26.12.06
bases
5. Presentacion de propuestas El 04.01.07
De 08:00 a 16:45
6. Apertura de sobres y Evaluacion de|El 12.01.07
Propuestas
7. Otorgamiento de la Buena Pro El 15.01.07

La presentacion de Consultas se llevara a cabo en el Primer Piso de la Gerencia General del
Poder Judicial (MODULO DE ATENCION DE PROVEEDORES), sito en Av. Nicol&s de Piérola N°
745 — Lima.

La presentacion de propuestas se llevara a cabo en la Oficina de Infraestructura de la Gerencia
General del Poder Judicial sito en Jr. Puno N° 158, Oficina 801 — Lima.
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TITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE: PODER JUDICIAL
Unidad Ejecutora : Gerencia General

Unidad Encargada : Oficina de Infraestructura
Domicilio Legal  : Av. Nicolas de Piérola N° 745

R.U.C.N° : 20159981216

Telefonos :428-0339 y 428-0192

Fax : 428-9960

e-mail : infraestructura@pj.gob.pe

1.2 .OBJETO DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA:

El objeto del presente proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001-2006-OI-GG-PJ - 1°
Convocatoria, es seleccionar a la persona natural o juridica que presente la mejor propuesta para
la contratacion del servicio de consultoria: “SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE
COBERTURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE
DE DIOS”

1.3.BASE LEGAL:

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006.
Ley N° 26572 — Ley General de Arbitraje.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N°083-2004-PCM — Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en adelante la LEY.
Decreto Supremo N°084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en adelante el REGLAMENTO.
Resolucién Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 397-2006-P-PJ, de fecha
11.12.06, mediante la cual se aprueba el expediente de contratacion para el presente proceso
de seleccion.
Resolucién Administrativa de Presidencia del Poder Judicial N° 062-2006-P-PJ, del 02.02.06,
que designa al Comité Especial Permanente para el presente proceso de seleccion.

1.4VALOR REFERENCIAL:
El Valor Referencial incluido impuestos es de S/. 13,316.25.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS
DIECISEIS Y 25/100 NUEVOS SOLES), con precios actualizados al mes de Noviembre del afio
2006. En dicho Valor estan incluidos todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
equipos, personal asistente, utilidad y cualquier otro concepto que incida en el servicio a
contratar.
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VALOR REFERENCIAL 90% DEL VALOR | 110% DEL VALOR
REFERENCIAL REFERENCIAL

S/ 13,316.25 (Trece Mil|S/. 11,984.63 (Once Mil|S/. 14,647.87 (Catorce Mil
Trescientos  Dieciséis  con | Novecientos Ochenticuatro con | Seiscientos Cuarentisiete con
25/100 Nuevos Soles) 63/100 Nuevos Soles) 87/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE: De conformidad con el articulo 33° de la LEY, las propuestas econdmicas que
excedan en mas del diez por ciento (10%) del Valor Referencial y, las
inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial, seran devueltas
por el Comité Especial, teniéndolas por no presentas.

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos provenientes del Fondo Especial de Administracion del Dinero Obtenido Ilicitamente
(FEDADOI)

1.6 SISTEMA DE ADQUISICION Y CONTRATACION:
El presente proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia seré realizado bajo el sistema: A Suma
Alzada.

1.7.LOCALIZACION DEL PROYECTO :
El proyecto materia del servicio de consultoria se ubica en Av. Ernesto Rivero N° 270 Mz “2-1",
lote 3y 6, Distrito y Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios.

1.8.PLAZO DE EJECUCION: ]
El plazo del servicio de consultoria es de CUARENTA'Y CINCO (45) DIAS NATURALES.

1.9.REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO
De acuerdo a lo establecido en el articulo 62° del REGLAMENTO, el plazo referencial para el
servicio de consultoria se ha previsto en cuarenta y cinco (45) dias calendario, constituye un
requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento, debiendo ser cumplido y acreditado por
todos los postores para que sus propuestas sean admitidas.
El plazo de ejecucion del servicio no constituye un factor técnico de evaluacion sino un
requerimiento técnico minimo.

1.10.CONDICIONES GENERALES Y DATOS RELATIVOS AL PROCESO DE SELECCION:
1.10.1.DE LOS PARTICIPANTES:

Todo proveedor que desee participar en el proceso de seleccion debera registrarse en el
Poder Judicial y pagar el derecho correspondiente de participacion.
Los participantes deben estar inscritos como CONSULTOR DE OBRAS en el “Registro
Nacional de Proveedores” a cargo del CONSUCODE.
Los participantes no deben estar incluidos en el Registro de Proveedores Inhabilitados
para Contratar con el Estado.
Los participantes no deben estar comprendidos en ninguno de los impedimentos
sefialados en el Articulo 9° de la LEY.
Las partes que conforman el consorcio deben estar inscritos individualmente en el
Registro Nacional de Proveedores, designando un representante comun.
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Ninguna empresa 0 proveedor participante podra formar mas de un Consorcio.

Los postores que Se presenten en consorcio, no podran renunciar a dicha condicion.

Los actos realizados dentro del presente proceso de seleccion se entenderdn como
notificados a partir del dia siguiente de su publicacion en el SEACE. A solicitud del
participante se le notificard personalmente en la direccion de correo electrénico que
consigne al momento de registrarse como participante.

Es de responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo
proceso a través del SEACE y de la revision de su correo electrnico.

1.10.2.IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES:

a) Estan impedidos de ser postores y/o contratistas, los servidores y funcionarios
publicos, entre otros que estén taxativamente comprendidos en el Articulo 9° de la
LEY.

b) No puede ser postor aquél proveedor, sea individual o0 en consorcio, que estén
incluidos en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

c) No puede ser postor, el contratista que se encuentran comprendidos dentro de las
limitaciones establecidas en los articulos 8°, 9°, 10°y 37° de la LEY.

1.10.3. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS POSTORES:

a) Los postores revisaran detenidamente las Bases de la Adjudicacion de Menor
Cuantia asi como todos los documentos del proceso, presentando por escrito sus
consultas dentro del plazo contemplado en el aviso de la convocatoria.

b) La informacion suministrada por los postores deberd ser refrendada por los
representantes legales y tiene el caracter de Declaracion Jurada.

c¢) De considerarlo conveniente, los postores inspeccionaran el terreno sobre el cual
se va a desarrollar la Consultoria de Obra materia de la presente Adjudicacion de
Menor Cuantia, ya que la presentacion de la propuesta implicard la tacita
aceptacion del postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para la
preparacion de la oferta como para su ejecucion dentro del plazo previsto.

d) Los postores deben sefialar N° de facsimil, teléfono y correo electronico.

1.10.4 INICIO, CULMINACION Y COMPUTO DE PLAZOS DEL PROCESO DE
SELECCION:

a) El presente proceso de seleccion se inicia con la convocatoria y culminaré con la
suscripcion del contrato respectivo o cuando se cancele el proceso o cuando se
deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro.

b) En el presente proceso de seleccion los plazos, desde su convocatoria y hasta la
suscripcion del contrato, se computaran por dias habiles. Son dias inhabiles los
dias sdbado, domingo y feriados no laborables, asi como los de duelo nacional no
laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes.
El plazo excluye el dia inicial e incluye el dia de vencimiento.

1.10.5PRORROGA, CANCELACION Y DESIERTO
a) EI Comité Especial por causas debidamente sustentadas, podrd prorrogar o
postergar las etapas del proceso de seleccion, comunicando en forma oportuna al
PODER JUDICIAL, a todos los que adquirieron las Bases, a los participantes en la
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propia Entidad o por el correo electronico que hayan consignado al registrarse como
participantes, segUn corresponda, asi como, registrarla en el SEACE modificando el
cronograma original.

b) En cualquier estado del proceso de seleccion hasta antes del Otorgamiento de la
Buena Pro, EL PODER JUDICIAL puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o
caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar, 0 cuando
persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros
propdsitos de emergencia, debiendo registrarse en el SEACE dentro del dia
siguiente.

c) El proceso serd4 declarado desierto cuando no quede vélida ninguna oferta,
conforme lo dispuesto en el Articulo 85° del REGLAMENTO

TITULO Il

CONVOCATORIA'Y VENTA DE BASES

2.1.CONVOCATORIA:

La convocatoria al presente proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia, se realizar4 mediante
invitacion, en atencion a la oportunidad, al monto, y a la complejidad, envergadura o sofisticacion
de la adquisicion o contratacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 106° del
REGLAMENTO.

2.2. VENTA'Y ENTREGA DE BASES:

Toda persona natural o juridica que desee participar en el presente proceso de seleccion debera
adquirir las presentes Bases. En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, bastara que
una de las empresas que lo integra haya cumplido con adquirirlas.

Lugar de Venta de las Bases:

Sub Gerencia de Tesoreria de la Gerencia General del Poder Judicial, sito en Av. Nicolas de
Piérola N° 745 — Lima, Primer Piso.

Entrega de Bases:

Mddulo de Atencién a Proveedores — Sub Gerencia de Tesoreria de la Gerencia General del Poder
Judicial, sito en Av. Nicolas de Piérola N° 745 — Lima, Primer Piso.

Horario de Atencién:
8:00 a 16:45 horas.
Costo:

DIEZ y 00/100 Nuevos Soles (S/. 10.00).
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TITULO Il

PRESENTACION DE CONSULTAS, ABSOLUCION Y ACLARACION DE LAS BASES

3.1.PRESENTACION DE CONSULTAS:

Las consultas se presentaran dentro del plazo establecido en el Calendario aprobado, seran
dirigidas al Presidente del Comité Especial, debiendo ser presentadas por escrito y en diskette en
el Mddulo de Atencion a Proveedores, sito en Av. Nicolas de Piérola N°745 — Lima, Primer Piso.

No se dara tramite a las consultas que se presenten fuera de los plazos establecidos y/o en otras
oficinas y/o sin las formalidades sefialadas anteriormente.

3.2.  ABSOLUCION DE CONSULTAS Y ACLARACION DE LAS BASES:

El Comité Especial recibira las consultas por un periodo minimo de dos (2) dias contados desde el
dia siguiente de la convocatoria.

En estos casos, el plazo para la absolucion de consultas y aclaraciones a las bases y su respectiva
notificacion a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrénicos de los
participantes, de ser el caso, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 112° del REGLAMENTO. La
absolucion de consultas y aclaraciones de las Bases formaran parte del contrato.

3.3.  INTEGRACION DE BASES Y PUBLICACION DE BASES INTEGRADAS:

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
las Bases quedaran quedaran INTEGRADAS como reglas definitivas que rigen el presente
proceso de seleccion y el Comité Especial serd el unico autorizado para interpretar las mismas, no
pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra via en concordancia con el articulo 117° de EL
REGLAMENTO, asi mismo la publicacion de las Bases Integradas se regird de acuerdo al articulo
118° del REGLAMENTO.

TITULO IV

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

4.1. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS:
4.1.1.En la fecha indicada en la convocatoria, los postores presentaran su propuesta en la
Oficina de Infraestructura, sito en Jr. Puno N° 158, Oficina 801, Lima, en el horario establecido
en el Calendario. La presentacion de propuestas se hara en dos (02) Sobres debidamente
cerrados, sellados y/o lacrado (puede ser cinta engomada) e identificado de la siguiente
manera:

Sobre N°01 : Propuesta Técnica ]
POSTOR  :ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 001-2006-OI-GG-PJ — 1° Convocatoria

Sobre N° 02 : Propuesta Econdmica ]
POSTOR  :ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 001-2006-0OI-GG-PJ — 1° Convocatoria

4.1.2. La informacion debe ser presentada en forma ordenada en original y DOS COPIAS
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(las copias podran ser fotocopia del juego original), con su respectivo indice, sin
borrones, ni correcciones o enmendaduras, debidamente foliada en el anverso y
reverso (de tener contenido escrito). Las paginas en blanco deben ser anuladas y sin
foliacion.

Los documentos presentados tendrén sello y rabrica del postor en todas las paginas y
la dltima hoja sera sellada y firmada por el postor o su representante legal.

Los documentos presentados no requeriran ser autenticados, ni legalizados por un
Notario Publico o por el Fedatario del Poder Judicial.

Si existiera defectos de formas tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el
Comité Especial otorgara un plazo méximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de
la notificacion , para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuard
vigente par todo efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto encontrado
dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica.

El valor de las ofertas econdmicas asi como la informacion solicitada en la propuesta
técnica seran presentadas en moneda nacional (Nuevos Soles).

IMPORTANTE: La presentacion de las propuestas implica la declaracion tacita y aceptacion del

postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la ejecucion del objeto
del presente proceso de seleccion en el caso que obtenga la Buena Pro, asi como
el absoluto conocimiento de las disposiciones de LA LEY y EL REGLAMENTO,
integramente aplicable al caso.

4.2.  CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS:
Cada Sobre contendra UN ORIGINAL y DOS COPIAS, con la siguiente documentacion:

42.1.

Sobre N° 01 - Propuesta Técnica: Deberd contener lo siguiente:

a) Indice de documentos.

b) Carta de presentacion de la Propuesta Técnica segin Anexo N° 01.

¢) Identificacion del Postor, con caracter de Declaracion Jurada segin Anexo
N° 02

d) Copia simple del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores

e) Declaracion Jurada en cumplimiento del articulo 76° del REGLAMENTO
segln Anexo N° 03.

f) Declaracion Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
segln Anexo N° 04.

g) Declaracion Jurada de ser micro o pequefia empresa de ser el caso, segun
Anexo N° 05

h) Promesa de Consorcio, de ser el caso. Anexo N° 06

) Declaracion de Pacto de Integridad Anexo N° 07

j) Documentacion relativa a los factores de evaluacion, Anexos Nos. 8, 9y 10.

Para los Postores en Consorcio, es obligatorio que presenten por cada uno de los

consorciados, los documentos que se indican en los Anexos N° 02, 03, 04 y 05 de

las Bases.
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4.2.2. Sobre N° 02 - Propuesta Econdmica:

La propuesta que se presenta en el segundo sobre debe ser hecha de acuerdo al
formato inserto en la relacion de documentos entregados por el PODER
JUDICIAL, debiendo contar con el sello y firma del postor o su representante legal
0 mandatario designado para dicho fin. La propuesta debe incluir todos los
tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo total de la consultoria a realizar (Anexo N°
11).

4.3. APERTURA DE PROPUESTAS:

Se efectuard de acuerdo al procedimiento determinado por EL PODER JUDICIAL, siguiendo lo
establecido en el REGLAMENTO. La apertura de propuestas se hara en acto privado, en el plazo
sefialado en el Calendario que forma parte de las presentes Bases Administrativas.

TITULO V

EVALUACION DE PROPUESTAS

5.0. EVALUACION DE PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas es integral, se realiza en dos etapas. La primera es la
evaluacion técnica y su finalidad es calificar |a calidad de la propuesta, y la segunda es la
evaluacion econdmica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta (Art. 69° del
REGLAMENTO).

El Comité Especial en la evaluacion técnica, a efecto de la admision de las propuestas,
verificard que las ofertas cumplan con los requerimientos técnicos minimos establecidos
en las presentes Bases.

Solo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicard loa factores de
evaluacion previstos en las Bases y asignaré los puntajes correspondientes, conforme a
los criterios establecidos para cada factor.

5.1 EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y PUNTAJE MiINIMO PARA ACCEDER A
LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS

La propuesta técnica tendrd un puntaje maximo de 100 puntos. EI Comité Especial
Permanente calificard cada propuesta de acuerdo con las bases y conforme a una escala
que sumara cien (100) puntos, segln los factores que se detallan a continuacion:

En cumplimiento del articulo 72° del REGLAMENTO, las Propuestas Técnicas deberan
alcanzar el puntaje minimo de ochenta (80) puntos para acceder a la evaluacion de las
Propuestas Econdmicas. Las Propuestas Técnicas que no alcancen dicho puntaje seran
rechazadas y descalificadas en esta etapa

1. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR : 50 Puntos
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a) Experienciaen la Actividad (20 puntos)

Para lo cual presentardn copia simple de los contratos suscritos por el
postor y su respectiva Conformidad de Prestacion del Servicio, por
Consultorias en general, realizadas en los ultimos veinticinco (25) afios a la
fecha de presentacion de las propuestas, hasta por un monto maximo
acumulado equivalente a tres (3) veces el Valor Referencial del servicio
materia de la convocatoria, con un maximo de cinco (5) servicios; los
servicios de consultoria antes indicados seran registrados en el FORMATO
N° 09.

La asignacion de puntaje ser la siguiente:

- Por un monto acumulado igual o superior a 3 veces al valor referencial: 20
Puntos

- Para montos acumulados inferiores a 3 veces el valor referencial, se
asignara puntaje directamente proporcional.

En el caso que se presenten cinco (05) o mas servicios el Comité solo
calificara los cinco (05) primeros, dando al resto por no presentados.

b) Experiencia en la Especialidad 30 puntos

Para lo cual presentardn copia simple de los contratos suscritos por el
postor vy su respectiva Conformidad de prestacion del servicio, por
Consultorias cuyo objeto fue la Supervision de la Construccion de Obras de
Edificacion, realizadas en los Ultimos veinticinco (25) afios a la fecha de
presentacion de propuestas, hasta por un monto méximo acumulado
equivalente a dos (02) veces el Valor Referencial del servicio materia de la
convocatoria, con un méaximo de cinco (5) servicios; los servicios de
consultoria antes indicados seran registrados en el FORMATO N° 10.

. La asignacion de puntaje serd la siguiente:

- Por un monto acumulado igual o superior a 2 veces al valor referencial: 30
Puntos

- Para montos acumulados inferiores a 2 dos veces el Valor Referencial se
asignara puntaje directamente proporcional.

En el caso que se presenten cinco (05) o mas servicios el Comité solo
calificara los cinco (05) primeros, dando al resto por no presentados.

2. FACTORES REFERIDOS AL SUPERVISOR 45 Puntos

JEFE DE SUPERVISION
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El profesional propuesto deberd tener experiencia como Supervisor de Obras, con
un minimo de 8 afios a partir de su colegiatura (adjuntara copia de su Certificado
de Colegiatura), sustentada con copias simples de los contratos y sus constancias
de conformidad, o Actas de Recepcion de Obra, donde se evidencie su
participacion, con un maximo de cinco (05) trabajos.

§ Con 08 afios 6 mas de prestacion de servicios acumulado 45 puntos
8 Mayor a 05y menor a 08 afios de servicios acumulado 40 puntos
§ Menor a 05 afios de prestacion de servicios acumulado 35puntos

IMPORTANTE: Si del tenor de los contratos y Actas de Recepcion de Obra
presentados no se apreciase que las obras supervisadas tienen
caracteristicas esenciales que la distingan como obras similares a
las que se desea contratar, el participante presentard
adicionalmente un Certificado de conformidad y/o terminacion del
Servicio donde se sefiale dichas caracteristicas de la obra
supervisada.

3. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA 05 Puntos

1) Plan de Trabajo: 02 puntos
La calificacion en este rubro serd con dos (02) puntos por cada uno de los
items que se sefiala a continuacion:
Enfoque y concepcion del Proyecto a Supervisar
Alcance del servicio propuesto
La presentacion de cada item, debe ser bien detallado para que le
corresponda el puntaje por cada item
2) Planeamiento de los trabajos: 02puntos
La calificacion en este rubro seré con dos (02) punto por la presentacion de
cada uno de los items que se sefiala a continuacion:
Diagrama Gantt
Diagrama Pert-CPM
La presentacion de cada item, debe ser bien detallado para que le
corresponda el puntaje por cada item
3) Recursos asignados al servicio: 01 punto
La calificacion en este rubro seré con un (01) punto por la presentacion de
cada uno de los item que se sefiala a continuacion, debiendo adjuntar las
copias respectivas de las facturas que acrediten su propiedad y/o carta
compromiso de alquiler de los equipos:
Equipo fotogréfico 0.5 punto
Equipo de computacion 0.5 punto

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS
La Evaluacion Econémica consiste en asignar el puntaje méximo (100 puntos) a la oferta
porcentual menor. Al resto de las propuestas se les asignaré puntajes segln la siguiente
formula, de acuerdo al Articulo 69° del REGLAMENTO:
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Pi=0m x PMPE
Oi

Donde :
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econdmica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje M&ximo de la Propuesta Econdmica

Cuando el puntaje de la oferta econdmica resulte negativo, debera mantenerse como tal
para el célculo del puntaje total, el cual seré calculado hasta el tercer decimal.

5.3 CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL DE LOS POSTORES

5.4.

El puntaje total de la propuesta serd el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = 0.90 x PTi +0.10 x PEi
Donde:
PTPi = Puntaje de Costo Total del Postor i
PTi = Puntaje por Evaluacion Técnica del Postor i
PEI = Puntaje por Evaluacion Econdémica del Postor i

Tanto el resultado de PEi como de PTPi, se calculara hasta la tercera cifra decimal,
redondeéndose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o
mayor a cinco (5).

El Comité Especial establecera el orden de prelacion de las propuestas de los postores, de
acuerdo a lo sefialado precedentemente, eligiéndose como ganadora y otorgandose la
Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje.

SOLUCION EN CASO DE EMPATE:

Conforme al articulo 133° del REGLAMENTO, en el supuesto caso en que dos (2) 0 mas
propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuara observando estrictamente
el siguiente orden:

Con preferencia a favor de las micro y pequefias empresas ganadoras en adjudicaciones
directas y de menor cuantia, alcanzando este beneficio a los consorcios siempre y cuando
estén conformados integramente por micro y pequefias empresas.
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2. Afavor del postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o

3. Aprorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus propuestas, siempre
que el objeto de la contratacion sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la
parte correspondiente del contrato; o

4. Através del sorteo en el mismo acto.

TITULO VI

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

6.1. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se realizara de acuerdo a lo estipulado n el articulo 132° del REGLAMENTO

§ El otorgamiento de la buena pro se realizara en acto privado, en la fecha previsto en el
Calendario.

§ El Comité Especial procedera a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccion, a través de cuadro comparativo, en el
que se consignard el orden de prelacion y el puntaje econémico y total obtenido por cada
uno de los postores.

§ El otorgamiento de la Buena Pro serd a través de su publicacion en el SEACE, vy a los
correos electronicos de los postores, de ser el caso, el mismo dia de su realizacion, bajo
responsabilidad del Comité Especial, e incluird el acta y el cuadro comparativo detallado
con los resultados del otorgamiento de la buena pro.

6.2. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Conforme al articulo 153° del REGLAMENTO, los postores podran interponer recurso de
apelacion contra los actos o actuaciones que se produzcan desde la convocatoria hasta el
otorgamiento de la buena pro inclusive, dentro de los ocho (08) dias siguientes de haberse
otorgado la buena pro.

En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
producira el mismo dia de su notificacion.

Dentro del dia siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro, el
Comité Especial procedera a publicarlo en el SEACE.

TITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

7. ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1. En aplicacion del Principio de Transparencia a que se refiere el Articulo 3°, numeral 5
de la LEY vy lo dispuesto en el Articulo 136° del REGLAMENTO, el Comité Especial
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estad en la obligacion de permitir el acceso de los participantes o postores al
expediente de contratacion, previa solicitud.

2. En el caso que se haya producido la presentacion de propuestas el acceso a éstas
solo se dard una vez que se hayan comunicado los resultados de la evaluacion y
calificacion respectiva.

3. Parael caso indicado en el numeral precedente, se tomard en cuenta lo siguiente:

3)

b)

Acceso a los documentos: Debe entenderse como la facilidad para que se
revisen las propuestas de los postores que participaron en el proceso. No
significa la entrega de copias de las propuestas.

Formalidad para acceder a los documentos: Deben solicitarse por escrito
dirigido al Presidente del Comité Especial (0 permanente de ser el caso),
indicando el nombre, ademés del tipo y nimero de documento de identidad de
las personas que efectuaran la revision. La solicitud podré efectuarse en Acto
Publico, dejandose constancia en Acta.

Atencion de la solicitud: La solicitud debe ser concedida en el dia en que es
solicitada. Solo podré ser denegada si quien la solicita no tiene la condicion de
participante o postor. Las solicitudes presentadas a partir de las 16:00 horas
seran concedidas el dia habil inmediato siguiente.

NUmero de personas que podran efectuar la revision en nombre del
postor: Dos (02). El representante legal el postor, debidamente acreditado,
acompafiado de su asesor legal o técnico.

Oportunidad para acceder a los documentos: Durante los cinco (5) dias
inmediatos siguientes a la fecha del otorgamiento de la Buena Pro. Luego sélo
podra acceder a la documentacion pertinente el postor adjudicado.
Seguridad: La revision de las propuestas de los postores se realizard en
presencia de un representante del &rea (Gerencia o Unidad) a la que
pertenece el Presidente del Comité Especial, el que deberd vigilar que la
persona que efectua la revision no deteriore, marque, adultere ni desglose la
propuesta, en cuyo caso deberd pedir el concurso del personal de seguridad
de la Entidad y de ser el caso de la Policia Nacional.

Consentimiento expreso y compromiso de uso de la informacion: La sola
condicion de participante o postor, autoriza a la Entidad a que permita el
acceso a las propuestas, en la forma, modo y oportunidad indicada en los
parrafos anteriores. Asimismo, el acceso a las propuestas solo es permitido a
efectos de garantizar que la eleccion de la propuesta ganadora se encuentra
arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revision asumen plena y
exclusiva responsabilidad por el uso de la informacion contenida en éstas.

7.1 RECURSOS IMPUGNATIVOS
Para los recursos de apelacion y revision son de aplicacion el Articulo 54° de la LEY y
las disposiciones contenidas en los Articulos 151° al 174° del REGLAMENTO.
Los recursos de apelacion se presentaran ante Tramite Documentario de la Gerencia
General del Poder Judicial, sito 1° piso del edificio ubicado en la Av. Nicolas de Piérola
N° 745-Lima

7.2 SUSCRIPCION DEL CONTRATO
(Articulo 36° del TUO de la Ley, Articulos 196° al 221° del REGLAMENTO)
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- Atencion al Articulo 203, numeral 1 del REGLAMENTO, dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes al consentimiento de la buena pro, EL PODER JUDICIAL citara al
postor ganador, otorgandole un plazo de diez (10) dias habiles dentro del cual
debera presentarse a suscribir el contrato con toda la documentacion requerida.

- La documentacion requerida para efectos de la suscripcion del Contrato, es la
siguiente:

a)  Constancia vigente emitida por el CONSUCODE de no estar Inhabilitado para
Contratar con el Estado.

b)  Garantia de Fiel Cumplimiento, a favor del PODER JUDICIAL, como requisito
indispensable para la suscripcion del Contrato. La garantia serd por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, con vigencia hasta el
consentimiento de la liquidacion final. El tenor de la Garantia seré de acuerdo con el
Articulo 215° del REGLAMENTO.

c) Declaracion Jurada donde se indique la Relacion de los Profesionales,
acompafiando el Certificado de Habilidad del Colegio Profesional respectivo, de los
profesionales asignados al servicio.

d)  Copias de los siguientes documentos:

- Registro Unico de Contribuyente del Postor (RUC).

- Ficha ylo partida registral donde consten los poderes otorgados al
Representante Legal que le autoriza representar y suscribir contratos en
nombre del postor. De tratarse de un consorcio, Se presentara el contrato
de consorcio con la firma legalizada de los asociados. En caso de
Consorcio, se tomard en cuenta lo indicado el numeral 5.2 de las
presentes Bases en concordancia con la Directiva N° 003-2003-
CONSUCODE-PRE.

- Documento de identidad del Postor o de su Representante Legal

- En caso que el postor ganador no se presente en la fecha prevista para la
suscripcion del contrato, perdera autométicamente la Buena Pro, sin perjuicio de la
sancion administrativa aplicable. EL PODER JUDICIAL en cumplimiento del Articulo
203° del REGLAMENTO, citara al Postor que ocupé el segundo lugar en el orden de
prelacion para que suscriba el contrato, el cual debera cumplir con los requisitos
establecidos para el Postor ganador, procediéndose conforme al plazo dispuesto en
el numeral precedente. Si el postor llamado como segunda opcién no suscribe - el
contrato, EL PODER JUDICIAL declarara desierto el proceso de seleccion, sin
perjuicio de la sancién administrativa aplicable.

- El Contrato se ajustara a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tomando
en consideracion lo establecido en el Articulo 36° de la LEY.

- El Consultor que obtuvo la Buena Pro, estara obligado a utilizar el personal asignado
en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambio alguno, salvo razones de
fuerza mayor debidamente comprobado, en cuyo caso, el personal que proponga,
reunira similares o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto.
El incumplimiento de ésta clausula es causal para la resolucion del contrato.
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7.3 INICIO DE LA SUPERVISION

7.3.1 El servicio de supervision se iniciard a partir del dia siguiente de la entrega del terreno al
supervisor. En caso que por diversas circunstancias al entregarse el terreno al supervisor, la
obra tuviera ya un avance determinado, éste serd materia del deductivo correspondiente al
monto del contrato de supervision.

7.3.2 La Supervision de Obra se llevara a cabo segun lo indicado en los Términos de Referencia,
las presentes Bases y el Contrato, asi como también las demés ordenes emanadas por el
PODER JUDICIAL.

7.4 DEL ADELANTO

7.4.1 EI PODER JUDICIAL, a solicitud del Consultor, entregara a éste dentro del plazo maximo de
quince (15) dias naturales posteriores a la firma del contrato, un Adelanto Directo
equivalente al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, 6 del saldo del contrato de ser
el caso, bastando para tal efecto la presentacion por el Consultor de una Carta Fianza o
poliza de Caucion, con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de
realizacion automatica al solo requerimiento del PODER JUDICIAL, que debera entregarse
en un plazo no mayor de ocho (8) dias naturales contados a partir de la fecha de la firma del
Contrato, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar,
hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

7.4.2 La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de
los pagos que se efectlien al Consultor. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la
amortizacion del adelanto, se tomara en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente
que le corresponda al Consultor y/o de la liquidacion.

7.5 FORMA DE PAGO

7.5.1 Los servicios del Supervisor, cumplira el tiempo total de ejecucion de la obra, los plazos
reglamentarios correspondientes, hasta la suscripcion del acta de recepcion sin
observaciones y hasta la aprobacion del Informe Final. El plazo de ejecucion de los servicios
se computard a partir del dia siguiente de la entrega del terreno al supervisor.

7.5.2 Los pagos al Supervisor se realizaran mensualmente, de acuerdo a las valorizaciones
efectuadas por el contratista.

El costo del servicio de supervision seré cancelado de la siguiente manera:
90% del monto total de honorarios serd pagado de acuerdo a las valorizaciones que
presente el contratista segun los avances de obra.
10% del monto total de honorarios seré pagado a la conformidad del informe final.
7.5.3 Las valorizaciones del Consultor, ser&n respaldadas por la presentacion oportuna de los
Informes mensuales correspondientes.
7.5.4 El Plazo méximo de aprobacion de las valorizaciones presentadas por el Consultor al
PODER JUDICIAL, sera de diez (10) dias naturales de recibida la valorizacion respectiva.
7.5.5 Las valorizaciones seran canceladas en el plazo de veinte (20) dias naturales desde la
fecha en que la valorizacion fue aprobada, salvo el caso en que las observaciones
efectuadas por el PODER JUDICIAL a los Informes Parciales que respaldan la
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valorizacion, no hubieran sido subsanadas en forma oportuna.

7.5.6 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, el Supervisor tendra
derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el Articulo 1244° del
Cadigo Civil. El pago de estos intereses se efectuard en las valorizaciones siguientes.

7.6 DE LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO

De presentarse circunstancias que demoren el inicio de las labores del supervisor, como
en los casos de impugnaciones u otras razones que originen que el consultor inicie su
trabajo estando ya la obra con un porcentaje de avance, se realizara la correspondiente
reduccion del servicio pactado en un porcentaje igual al avance de obra acumulado a la
entrega del terreno al supervisor.

7.7 DELAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
El Supervisor es responsable por los errores u omisiones y sus consecuencias, cometidas
por €l o por el personal asignado al servicio. Asumiendo la responsabilidad civil que la Ley
establece.

7.8 DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS
La recepcion de los servicios se realizara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 233°
del REGLAMENTO.

7.9 PENALIDADES
Se aplicara de acuerdo a lo establecido por el Articulo 222° del REGLAMENTO, vy al
Numeral 9.0 de lo Términos de Referencia.

7.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La Liquidacion del Contrato se ajustard a lo estipulado por la Directiva N° 007-
2005/CONSUCODE/PRE aprobada mediante Resolucion N° 136-2005-CONSUCODE-
PRE, publicada en el Diario Oficial EL Peruano el 21.04.05.

7.11 DE LA RESOLUCION DE CONTRATO
La resolucion del contrato se regird por lo estipulado en el inciso c) del Articulo 41° de la
LEY y los Articulos 224°, 225°, 226° y 227° del REGLAMENTO.
El Poder Judicial podra resolver el contrato de conformidad con el inciso ¢ del articulo 41°
de laLEY

7.12  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

0 De conformidad con el item b) del Articulo 41° de la LEY, cuando en la ejecucion o
interpretacion del contrato, surja entre las partes una discrepancia, ésta seré definida
mediante el procedimiento de conciliacion extrajudicial o arbitraje, segln lo acuerden
las partes.

o El procedimiento del arbitraje se cefiira a lo prescrito en el Capitulo IV del Titulo V
(Articulos 272° al 292° del REGLAMENTO).

7.13  DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INTERPRETACION DE LAS BASES
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0 Los postores se sujetaran a lo establecido en las Bases del Proceso de Seleccion, asi
como alaLEYy su REGLAMENTO.

0 Una vez integrada las Bases, el Comité Especial es el Gnico autorizado para
interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sélo para efectos de su
aplicacion, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado a raiz de una impugnacion.

Adjudicacion de Menor Cuantfa N° 001-2006-O1-GG-PJ - 1° Convocatoria
“Supervision de la Obra: Cambio de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”



19

[ A
PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

ANEXOS

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
N°-001-2006-0O1-GG-PJ -1° CONVOCATORIA

“SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE
COBERTURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS”

2006

Adjudicacién de Menor Cuantia N° 001-2006-0I-GG-PJ — 1° Convocatoria
“Supervision de la Obra: Cambio de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”



20

PODER JUDICIAL

ANEXON°1
CARTA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

Lima,

Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-OI-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio de
Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios".

En concordancia con las bases y términos de referencia del Concurso Publico de la referencia,
tenemos a hien presentar a consideracion del Poder Judicial, nuestra propuesta técnica para la
ejecucion del servicio de consultoria para la “Supervision de la obra Cambio de Cobertura en la Sede
Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios".

Declaro que la informacion y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma, el PODER JUDICIAL, podra invalidar mi participacion e
informar tal hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en los documentos del
presente proceso de Adjudicacion de Menor Cuantia, a las cuales me someto en su integridad.

Atentamente,

(Firma y sello del Representante Legal del Postor)

Razon Social

R.U.C. N°

Domicilio Legal
Representante Legal
D.N.I. N°

Correo Electrénico
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA - IDENTIFICACION DEL POSTOR
Lima,

Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-OI-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio de
Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios".

(Postor), con RUC N°............. con domicilio en ......ccoeeiviiiiiiinnnnn, , Inscrito en
.............................. debidamente representado(@) POr .....cocvevveireiiiiiiiiei i
identificado con D.N.I. N°® ............... DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos que se
consignan en este formato se ajustan a la verdad:

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ...covuiitirieiteieieeese st i s

2. RULC. N e e bbbttt et s

3. N° DE INSCRIPCION EN EL REG. NAC. DE PROVEEDORES............ccccccneune.

4. DOMICILIO LEGAL. .. ..ot

5. CIUDAD ... ¢ttt et ettt e ettt e st

6. TELEFONO ..ot ettt e e

7. B A X e e et e s

8. CORREOQ ELECTRONICO........cviiaeieiiee et

9. REPRESENTANTE LEGAL.....cctuiiiiit it

10. DNI DEL POSTOR Y/O SU REPRESENTANTE LEGAL.........ccoiiviiiiiiiiinnnen,

11. NOMBRE ORIGINAL Y ANO DE CONSTITUCION..........occeveeeieriie e e,

Atentamente,

(Firma y sello del Representante Legal del Postor)

Nota: En caso que el postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el Consorcio
deberd presentar este formato.

Adjudicacion de Menor Cuantfa N° 001-2006-O1-GG-PJ - 1° Convocatoria
“Supervision de la Obra: Cambio de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”



22

PODER JUDICIAL

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Lima,

Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-O1-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio de Cobertura en la
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”.

.............................. , con RUC N°...................con domicilio en .............cooeeeeiiieereivinnne..,, INSCHtO

(<] PR debidamente representado (a) POr ........occvvvveerieeiiiiiiiiienen, , identificado con

DN N®e de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 76° del D.S. 084-2004-PCM,

DECLARA BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1. Que no tiene impedimento alguno para contratar con el Estado conforme a lo dispuesto por el
Articulo 9° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. Que, conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

3. Que, es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta para efectos
del presente Concurso Pdblico.

4, Que, se compromete a mantener nuestra oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5. Que, conocemos las sanciones contenidas en la Ley y su REGLAMENTO, asi como en la Ley N°

27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

Atentamente,

(Firma y Sello del Representante Legal del Postor)

Razon Social
R.U.C.N°

Domicilio Legal
Representante Legal
D.N.I :
Correo Electrénico
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

Art. 8°de laLEY

Lima,......... A8 e del 2005
Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-O1-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio
de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios".

De acuerdo a lo sefialado en el parrafo tercero del Articulo 8° de la LEY, el que suscribe el Sr. (a)
........................................................... , identificado con DNI N° ................, representante legal de
|8 BMPIESA ..vever e , CONRUC N® o

DECLARO BAJO JURAMENTO RESPECTO A MI REPRESENTADA:

No tiene sancion vigente segln el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y, que en caso de ser
favorecido con la Buena Pro, nos obligamos a reemplazar esta Declaracion por una constancia
emitida por el Registro Nacional de Proveedores.

Atentamente,

Nombre 'y firma del representante o postor
Sello de la Empresa

Adjudicacion de Menor Cuantfa N° 001-2006-O1-GG-PJ - 1° Convocatoria
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ANEXON° 5

DECLARACION JURADA DE SER UNA PEQUENA O MICROEMPRESA

Lima,

Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-O1-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio
de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”".

El postor que suscribe, declara bajo juramento que es una pequefia empresa (0 microempresa), de
conformidad con la normatividad vigente.

Asimismo, declara conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General, asi como las establecidas en la LEY y su REGLAMENTO y demas normas
conexas.

Quedo de ustedes muy atentamente.
(Nombre, Apellidos, firma del Representante Legal y Sello de la Empresa)

Razbn Social
R.U.C.N°

Domicilio Legal :
Representante Legal
D.N.L

Correo Electronico
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ANEXO N° 6
PROMESA DE CONSORCIO
Lima,
Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-O1-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio
de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios".

Por el presente documento que suscriben:

La (EMPRESA 1: razdn social), con RUC N° .......cccoovvverienene , inscrita en el Registro Nacional de
Contratistas N° .........c........ , representada Por.........ccooveinenneerireseeen, , con DNI N°...cveeueee. ,
inscrita en la Partida N° ...........cccoc.... del Registro de Personas Juridicas de ....... ;y la (EMPRESA
2: razon social), con RUC N°... ........ , inscrita en el Registro Nacional de Contratistas N°......... ,
representada por, con DNI N°........ , inscrita en la Partida N°.......... del Registro de Personas
Juridicas de .......; de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 003-2003-CONSUCODE/PRE,
ACUERDAN voluntariamente conformar CONSORCIO para realizar la Supervision de la Obra
indicada en |la Referencia, y declaran bajo juramento que:

1. Las partes del consorcio no estan incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado.

2. El representante comun del CONSORCIO es .......... y tiene poderes suficientes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de postor y
del contrato de obtener la buena pro, hasta la liquidacion del mismo.

El porcentaje de participacion de cada empresaes ........ (segun corresponda).
Declaran expresamente asumir responsabilidad solidaria hasta la terminacion del servicio.

Asumen el compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que
se produzca el consentimiento de la aprobacion de la liquidacion final del contrato.

6. En el caso de obtener la buena pro se comprometen a formalizar la promesa de
CONSORCIO, mediante firma legalizada de los representantes que conforman el

consorcio.
Atentamente;
Representante Legal Representante Legal
Empresa 1 Empresa 2

Adjudicacion de Menor Cuantfa N° 001-2006-O1-GG-PJ - 1° Convocatoria
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ANEXO N° 07

DECLARACION JURADA DE PACTO DE INTEGRIDAD

Lima,

Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF:  Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-0O1-GG-PJ - “Supervision de la obra Cambio de Cobertura en la
Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”.

El SUSCHTO ..o, , representante legal de la empresa ........ccccoveeeenee , con R.U.C.
.................................. , identificado con DNI N° .................... , DECLARA BAJO JURAMENTO que,
en atencion al Principio de Moralidad sefialado en el REGLAMENTO del TUO de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerén ni otorgaran, ya
sea directa o indirectamente a traves de terceros, ningun pago o beneficio indebido o cualquier
otra ventaja inadecuada a funcionario Publico alguno, o a sus familiares o socios comerciales a fin
de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicacion, y no haber celebrado o celebrar
acuerdos formales o tacitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer practicas
restrictivas de la libre competencia.

Atentamente,

Nombre del Representante Legal
DNI
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ANEXO N° 08

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD DEL POSTOR

27

SERVICIO DE CONSULTORIA MONTO UBIC. NOMBRE DEL | FECHA DE NOMBRE DE LA % DE N° DE
PRESTADA CONTRATO DE CLIENTE EMPRESA PARTICIPACI FOLIO DE
CONSULTORIA ON SUSTENTACI
ON
ASOCIADA
INIC. TERMINO

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

(Firma y Sello del Representante Legal del Postor)
Nota(1) La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con los contratos y los certificados emitidos por el cliente u otro documento que
acredite el cumplimiento del contrato, como condicién para ser evaluada (sefialar el numero de folio
Nota (2) En caso de consignar mayor nimero de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitara a evaluar los 5 primeros consignados.
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ANEXO N° 09

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR

NOMBRE DE LA OBRA DESCRIPCION DEL | MONTO S/. UBIC. NOMBRE DEL | FECHA NOMBRE DE % DE N° DE FOLIO
SUPERVISADA SERVICIO CLIENTE DE LA EMPRESA | PARTICIPACI SUST
ASOCIADA ON
INIC. TERMINO

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

(Firma y Sello del Representante Legal del Postor)
Nota(1) La informacion proporcionada en este formato debe ser respaldada con los contratos y los certificados emitidos por el cliente u otro documento que
acredite el cumplimiento del contrato, como condicién para ser evaluada (sefialar el numero de folio
Nota (2) En caso de consignar mayor nimero de servicios que los solicitados, el Comité Especial se limitara a evaluar los 5 primeros consignados.
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ANEXO N° 10

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL

El postor adjuntara el Curriculum Vitae, del Supervisor de la Obra, el cumplimiento de los requisitos y
experiencia requeridas, seran sustentados con copias simples de los correspondientes documentos.

Nombres y Apellidos : Profesion:
Cargo por ocupar:

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

N° ORDEN | UNIVERSIDAD | TITULO | FECHA DE COLEGIATURA
OBTENIDO | GRADO

(mes-afio)  [N° Fecha

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N° SUPERVISION [RAZON SOCIAL | CARGO PERIODO

ORDE |DE OBRAS DEL DESEMPENADO

N CONTRATANTE

(mes-afio) INICIO/TERM [ DURACIO

INO (mes- N (meses)
afio)

Notas:

1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o alterado y deberéa ser diligenciado
en su totalidad.

2. Lainformacién incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le

deberan de anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerara incompleto.

La firma del profesional en este formulario sera considerada igualmente como carat de intencién.

4. Seanexan las acreditaciones correspondientes

w

Firma del profesional

(Firma y Sello del Representante Legal del Postor)
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ANEXO N' 11
PROPUESTA ECONOMICA
Lima,
Sefiores:
COMITE ESPECIAL

REF: Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001 -2006-OI-GG-PJ - “Supervision de la obra
Cambio de Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de
Dios”.

El postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las
Bases y Términos de Referencia del proceso de seleccion, correspondiente a la Adjudicacion de
Menor Cuantia N° 001-2006-OI-GG-PJ, para la “Supervision de la obra Cambio de
Cobertura en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios”, segun lo
cual nuestra Propuesta Econdmica es la siguiente:

( en letras ) NUEVOS SOLES ( S/. )

Nuestra Propuesta incluye: Sueldos, Insumos, Equipos, Gastos Generales, Utilidad e Impuesto
General a las Ventas; y en general todo gasto necesario para la correcta ejecucion del servicio,
tal como lo precisan los términos de referencia y hasta su total culminacion.

Declaramos conocer las Bases del presente Concurso Publico, el Texto Unico Ordenado de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su REGLAMENTO, Normas Ampliatorias y
Modificatorias, el Texto Unico ordenado de las Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, por lo que el porcentaje ofertado cubre todos los gastos necesarios para la
correcta ejecucion del servicio.

Atentamente,
(Firmay Sello del representante Legal del Postor)

Raz6n Social
R.U.C.N°

Domicilio Legal :
Representante Legal
D.N.L. ;
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PODER JUDICIAL
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

PROFORMA DE CONTRATO

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
N°-001-2006-O1-GG-PJ - 1° CONVOCATORIA

“SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE COBERTURA EN
LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE MADRE DE DIOS”

2006
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Contrato N°  -2006-P-PJ

CONTRATO PARA LA “SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE COBERTURA EN LA
SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS”

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 001-2006-0I-GG-PJ

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra que celebran de una parte el PODER
JUDICIAL, con domicilio legal en la Av. Paseo de la Republica s/n, Lima, a quien en adelante se
denominard EL PODER JUDICIAL, con R.U.C N° 20159981216, debidamente representado por
su Presidente sefior doctor Humberto Vasquez Vejarano, identificado con D.N.I. N°............ ,

facultado ........oovvviii e ; y de la otra parte ... inscrita. ... (cuando
corresponda), con domicilio en .......... , distrito ......... ,conR.U.C.N° ... a quien en adelante
se denominara EL SUPERVISOR, debidamente representado por €l ..........ccco..... , identificado
con ... , cuyos poderes de representacion se encuentran inscritos en el ................ ,

conforme a las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
De conformidad a lo dispuesto por el articulo 23° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N°083-2004-PCM, el Comité
Especial Permanente nombrado con Resolucion Administrativa N°062-2006-P-PJ elabord las
bases del proceso de seleccion para la “SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE
COBERTURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA CSJ DE MADRE DE DIOS”
La Gerencia General en su condicion de Organo Encargado aprob¢ las Bases Administrativas
que constituyen los lineamientos del presente proceso de acuerdo al requerimiento del &rea
usuaria.
El Comité Especial convocd la Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001-2006-OI-GG-PJ para
contratar el servicio de consultoria que se encargue de la Supervision de la obra indicada.
Que con fecha ................ , el Comité Especial, otorg6 la Buena Pro al SUPERVISOR a través de
la Adjudicacion de Menor Cuantia N° 001-2006-01-GG-PJ.
El SUPERVISOR, especializado en estos servicios, retne las cualidades profesionales y la
experiencia necesaria, asimismo, esta capacitado para satisfacer los requerimientos del PODER
JUDICIAL en esta materia.
CLAUSULA SEGUNDA.- BASE LEGAL Y REFERENCIAS
En el presente Contrato se tendr& en consideracion las siguientes referencias:
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N° 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006.
Ley N° 26572 — Ley General de Arbitraje.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N°083-2004-PCM — Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en adelante la LEY.
Decreto Supremo N°084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, en adelante el REGLAMENTO
Los plazos de vigencia del presente contrato se computan por dias naturales.
En caso de existir alguna dificultad en la interpretacion del presente Contrato, EL PODER
JUDICIAL tendré la facultad de efectuar las aclaraciones necesarias.
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CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es utilizar los servicios de EL SUPERVISOR para la
“SUPERVISION DE LA OBRA: CAMBIO DE COBERTURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA
CSJ DE MADRE DE DIOS”. A su vez, éste conviene en proveer y facilitar todos los trabajos y
servicios necesarios de consultoria que demande la culminacién de la Obra, con arreglo a las
Bases, Términos de Referencia y Propuesta Técnica Econémica de EL SUPERVISOR, que
forman parte de este Contrato, asignando para tal efecto el siguiente personal profesional:

PARTICIPACION
PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO CARGO

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL SUPERVISOR a la firma del presente Contrato entrega al
PODER JUDICIAL los siguientes documentos:

Declaracion Jurada de Fiel Cumplimiento del Contrato de Supervision

Declaracion Jurada de no estar Inhabilitado para Contratar con el Estado

Certificado de Habilidad del Colegio Profesional respectivo de los profesionales asignados al
servicio.

CLAUSULA QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO

EL monto del presente Contrato asciende a la cantidad de ........cccccovvvviivincnnne. , a Suma
Alzada, incluido los impuestos de Ley a cargo de EL SUPERVISOR. El costo del Servicio de
Supervision sera cancelado de la siguiente manera: 90% del monto total de honorarios serd
pagado de acuerdo a las valorizaciones que presente el Contratista segun los avances de obra y,
el 10% restante del monto total de honorarios serd pagado a la presentacion del Informe Final,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.0 de los Términos de Referencia que forman
parte integrante del presente Contrato.

El monto del Contrato sélo podrd incrementarse o disminuir en funciéon de los servicios
adicionales o reducciones, debiendo ser previamente aprobado por EL PODER JUDICIAL, de
conformidad con los articulos 42° de la LEY y 231° del REGLAMENTO.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los costos
por concepto de honorarios, equipos, organizacion técnica y administrativa, obligaciones
laborales, leyes sociales, seguros, impuestos y cualquier otro gasto necesario para la correcta
supervision y control de la obra.

Asimismo, EL SUPERVISOR declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado los
documentos de la convocatoria, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamacion
posterior por diferencia de costos o cualquier omision en su propuesta.

CLAUSULA SEXTA.- DE LOS ADELANTOS

EL PODER JUDICIAL, a solicitud de EL SUPERVISOR, entregara a éste dentro del plazo
méaximo de quince (15) dias naturales posteriores a la firma del contrato, un Adelanto Directo
equivalente al treinta por ciento (30%) del monto del contrato, bastando para tal efecto la
presentacion por EL SUPERVISOR de una carta fianza o péliza de caucion, con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, de realizacion automatica al solo
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requerimiento del PODER JUDICIAL, que debera entregarse en un plazo no mayor de ocho (8)
dias naturales contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, por un valor igual al monto
del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

La amortizacion del adelanto se hard mediante descuentos proporcionales en cada uno de los
pagos que se efectlen a EL SUPERVISOR. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la
amortizacion del adelanto, se tornaré en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le
corresponda a EL SUPERVISOR y/o de la liquidacion.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del servicio es equivalente al plazo de ejecucion de la obra,
referencialmente se ha estimado en cuarenta y cinco (45) dias naturales.

Los servicios de EL SUPERVISOR, cubrirdn el tiempo total de la ejecucion de la Obra y los
plazos reglamentarios correspondientes hasta la suscripcion del acta de recepcion sin
observaciones y aprobacion del Informe Final de la Supervision.

El presente Contrato entraré en vigencia el dia de la entrega del terreno a EL SUPERVISOR.

CLAUSULA OCTAVA.- PERSONAL DEL SUPERVISOR

Para la prestacion de los servicios de Supervision y Control, EL SUPERVISOR utilizara el
personal calificado estrictamente concordante con su propuesta técnica, no estando permitido
ninglin cambio, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas, para cuyo efecto,
EL SUPERVISOR debera proponer al PODER JUDICIAL con diez (10) dias naturales de
anticipacion el cambio del personal a fin de obtener la aprobacion correspondiente.

Cualquier solicitud en este sentido serd debidamente justificada y tales cambios no irrogaran
gastos adicionales al PODER JUDICIAL.

Todo personal cuyo cambio se proponga, reunira similares o mejores cualidades que el personal
inicialmente propuesto.

En caso que EL SUPERVISOR efectué cambios del personal propuesto, como Ingeniero
Responsable y Equipo Técnico principal, sin autorizacion del PODER JUDICIAL, este contrato
puede quedar resuelto por causas imputables a El SUPERVISOR.

El periodo de intervencion de los profesionales ser el indicado en la Propuesta Técnica.

El SUPERVISOR notificara por escrito al PODER JUDICIAL el inicio y término de las actividades
de cada una de los profesionales.

Todo personal asignado al Servicio, excepto el personal asesor eventual, deberan ser con
caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefialada en los Términos de
Referencia.

El personal permanente asignado a la Supervision, debera permanecer en obra durante la
vigencia fisica y efectiva de la jornada de ejecucion de la obra correspondiente, a fin de controlar
de esta manera, directa y permanentemente la correcta ejecucion de la obra y cumplimiento del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Articulo 250° del REGLAMENTO.

CLAUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR asumird las obligaciones de supervision y control de la obra, de conformidad
con lo estipulado en el presente Contrato, las Bases Administrativas, Términos de Referencia, la
LEY, su REGLAMENTO, dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia; las
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mismos que se detallan a continuacion como OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR en forma
nominativa, mas no limitativa:

a)

Velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, los planos, el
REGLAMENTO y demas documentos contractuales durante la ejecucion de la obra,
tomando oportunamente las decisiones pertinentes de acuerdo a los dispositivos
reglamentados vigentes.

Solicitar al Contratista el retiro de los trabajadores, por incapacidad, incorrecciones,
desordenes o cualquier otra falta que tenga relacion directa con la buena ejecucion de la
obra.

Ordenar el retiro de materiales que hayan sido rechazados por la mala calidad o
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como Residente
de Obra, sugiriendo al PODER JUDICIAL una evaluacién exhaustiva en caso de creerlo
necesario.

Asegurar el estricto cumplimiento del Contrato de Obra, en especial verificar el cumplimiento
del Calendario de Avance de Obra, formulado en base a los Diagramas PERT, CPM, a fin
de evitar desfases en la ejecucion de los trabajos, debiendo EL SUPERVISOR adoptar las
acciones necesarias ante el Contratista y EL PODER JUDICIAL con la prontitud del caso,
respecto a las desviaciones que se presenten, recomendando las medidas correctivas a
adaptarse.

Cautelar que en la obra se apliquen las pruebas técnicas, que garanticen la correcta
utilizacion de los insumos requeridos para la ejecucion de las partidas materia de control y
el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas; para cuyo efecto, utilizara
formatos predisefiados segln la naturaleza de las pruebas técnicas, las mismas que deben
mantenerse registradas y archivadas como parte de los antecedentes de la obra.

Los controles de calidad que efectla el Contratista, debe merecer un informe de EL
SUPERVISOR, en cada una de las valorizaciones de obra tramitada, dejandose constancia
en el Cuaderno de Obra del tipo de controles de calidad efectuados.

EL SUPERVISOR presentaré al PODER JUDICIAL:

Valorizaciones mensuales por Avances y Reintegros del Contratista, asi como informes
para el tramite de Adelantos.

Informes mensuales de Obra.

Informes sobre las ampliaciones de plazo, gastos generales, presupuestos adicionales,
consultas y otros reclamos.

. Otros Informes que requiera EL PODER JUDICIAL.

Informe Final.
Las Valorizaciones por Avances y Reintegros del Contratista, seran presentadas al PODER
JUDICIAL dentro de los plazos y procedimientos establecidos en las Bases y el
REGLAMENTO, acompafiando la respectiva justificacion en hojas de metrado y graficos
explicativos, cuyo disefio y caracteristicas serdn definidas por la Supervision. Cualquier
desfase en la fecha de presentacion de la valorizacion, respecto a la establecida en el
Articulo  255° del REGLAMENTO, conllevara a la aplicacion de la penalidad
correspondiente.
Los Informes mensuales de Obra seran presentados de conformidad a los requerimientos
del PODER JUDICIAL, que comprende: la descripcion de las ocurrencias del trabajo, en los
que se indicaran detalladamente, entre otros, los métodos de construccion y recursos
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utilizados, valorizaciones, cronogramas de avance fisico, control oportuno de las garantias a
efecto de su renovacion, cuadros de amortizacion de adelantos, cronograma de avance
financiero, fotografias, incidencias en la labor del Contratista, comentarios 'y
recomendaciones de EL SUPERVISOR, ademas se adjuntara copia del Cuaderno de Obra,
con un resumen comentado de los problemas presentados y la forma como se resolvieron.
Dicho Informe se presentara en un plazo que no exceda de los primeros cinco (5) dias
calendario del mes siguiente al que corresponda.

EL SUPERVISOR presentara los Informes sustentados sobre las ampliaciones de plazo,
gastos generales, presupuestos adicionales, deductivos, consultas y otros reclamos en la
oportunidad que permita al PODER JUDICIAL dictar el acto administrativo dentro de los
plazos que establece el REGLAMENTO y la legislacion vigente, para cada caso.

Cuando se presenten presupuestos adicionales por modificaciones en los planos y/o
especificaciones técnicas en un contrato de obra a suma alzada, EL SUPERVISOR debe
demostrar, objetivamente, la modificacion introducida en los planos y/o especificaciones
técnicas, sefialando asimismo las razones de tales modificaciones, asi como acreditar que
éstas generan mayores costos a los pactados para la obra.

Cuando se determine la necesidad de procesar un presupuesto adicional, debe registrarse
este hecho en el Cuaderno de Obra, correspondiendo a EL SUPERVISOR formular el
Expediente Técnico pertinente, incluyendo un informe que sustente el origen de cada una
de las partidas que conforman el presupuesto adicional, documento que elevara al PODER
JUDICIAL para su aprobacion mediante acto administrativo formal.

EL SUPERVISOR preparara cualquier otro Informe que el PODER JUDICIAL pueda
requerir con relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de entrega sera
fijado por la Oficina de Infraestructura de la Gerencia General en funcion a la prioridad del
mismo, siendo de aplicacion la penalidad a que se refiere la Clausula Décimo Segunda del
presente Contrato, en caso de incumplimiento.

Al término de la obra, EL SUPERVISOR elaborara los metrados postconstruccion, de
acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendran en cuenta al momento de
la recepcion de la obra, previa conformidad por parte del Contratista, asimismo participard
en la Recepcion de la Obra.

Los metrados de post-construccion deben formar parte del acta de recepcion de obra, por
cuanto complementan los planos postconstruccion. Por lo tanto, EL SUPERVISOR debe
plasmar los resultados en un cuadro explicativo en el que consten, los metrados
contractuales, los presupuestos adicionales de obra, reducciones y los realmente
ejecutados por cada partida.

Asimismo, revisara y aprobard los Planos conforme a Obra y Memoria Descriptiva
valorizada que elaborara el Contratista que ejecut6 la Obra.

Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, EL SUPERVISOR presentard el Informe
Final con la documentacion detallada en el Numeral 6.00 y 10.00 de los Términos de
Referencia, haciendo entrega ademas del archivo documental que se haya elaborado.

Su presentacion se hard efectiva dentro de los diez (10) dias naturales, contados a partir de la
fecha de la Recepcion de la Obra.

m) Considerando que la ejecucion de la obra esté supeditada a los recursos
presupuestales asignados y en el supuesto que estos recursos permitan, en el
presente afio, la ejecucion de sélo parte de la obra, el SUPERVISOR debera
elaborar la reestructuracion del presupuesto, metrados y programacion de la obra
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ajustandola al monto asignado, alcanzando el informe respectivo al PODER
JUDICIAL para su aprobacion.

n) EL SUPERVISOR se compromete a ejecutar el trabajo materia del presente
Contrato en estricta coordinacion con la Oficina de Infraestructura de la Gerencia
General del PODER JUDICIAL.

EL PODER JUDICIAL tendr& derecho a revisar los trabajos en ejecucion efectuados por EL
SUPERVISOR, a efecto de los cumplimientos a sus propias normas de control administrativo,
designando para tal efecto un Coordinador, que serd un profesional de la especialidad que
tendra a su cargo la supervision del cumplimiento de los alcances y obligaciones del presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA.- VALORIZACIONES Y PAGOS

Los pagos al SUPERVISOR se realizaran mensualmente, cuyos montos se determinarén
aplicando el porcentaje ofertado al monto de la valorizacion bruta reajustada que le corresponda
al contratista de la obra por concepto de avance de obra, adicionales y deductivos. Del monto asi
determinado, se le cancelard al SUPERVISOR el 90% vy el 10% restante a la aprobacion del
Informe Final, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.0 de los Términos de
Referencia.

Las valorizaciones de EL SUPERVISOR, seran respaldadas por la presentacion oportuna del
Informe correspondiente al periodo valorizado.

El Plazo mé&ximo de aprobacion de las valorizaciones presentadas por EL SUPERVISOR al
PODER JUDICIAL, sera de diez (10) dias naturales de recibida la valorizacion respectiva.

Las valorizaciones por concepto de contrato principal reajuste u otros seran canceladas en el
plazo de veinte (20) dias naturales desde la fecha en que la valorizacion fue aprobada, salvo el
caso en que las observaciones efectuadas por el PODER JUDICIAL a los Informes Parciales
que respaldan la valorizacion, no hubieran sido subsanadas en forma oportuna.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, el Contratista tendra
derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el articulo 1244° del Cédigo Civil.
El pago de estos intereses se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO
Las formalidades de la Resolucion del contrato se regir por lo estipulado en el articulo 225° del
REGLAMENTO.

EL PODER JUDICIAL podré resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del articulo 41°
de laLEY y al articulo 225° del REGLAMENTO en los casos en que EL SUPERVISOR:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion a su cargo.

¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DE LAS PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, EL
PODER JUDICIAL le aplicard a EL SUPERVISOR una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad
serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en |a liquidacion final; o si fuese necesario
se cobrard del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato

F x Plazo en dias
Donde: F=0.25

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, EL PODER JUDICIAL podré
resolver el contrato por incumplimiento.

Asimismo, se aplicaran las penalidades sefialadas en el numeral 9.00 de los Términos de
Referencia que forman parte integrante del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS
La recepcion de los servicios se realizard de acuerdo a lo establecido en el articulo 233° del
REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR estard encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta
ejecucion de la Obra y el cumplimiento del Contrato; siendo responsable por las omisiones,
errores, deficiencias y/o transgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una
mala interpretacion de los documentos conformantes del Expediente Técnico de Obra, asi como
de la ejecucion de inadecuados procesos constructivos, siendo de su cargo los mayores costos
que pudiera generarse si se diera un perjuicio econdmico para el PODER JUDICIAL o terceros,
en el periodo de ejecucion de Obra, incluido el caso en que se originen Presupuestos
Adicionales en la ejecucion de la Obra, por las razones antes indicadas.

Cualquier perjuicio econdmico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo tramite de
pago para la ejecucion de la Obra, imputables a EL SUPERVISOR seré de su cargo.

Asimismo serd de cargo de EL SUPERVISOR los mayores costos derivados del incumplimiento
de los plazos estipulados en las Bases y el Reglamento.

El periodo de garantia de la Obra no debe ser menor de 07 (siete) afios, a partir de la Recepcion
de la Obra, salvo el caso de obras de caracter temporal, en ese sentido, si en el transcurso de
este periodo la Obra se destruye, total o parcialmente, o bien presenta evidente peligro de ruina
o graves defectos por vicio de la construccion, EL SUPERVISOR es responsable solidario con el
Contratista, ante el PODER JUDICIAL o terceros.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 51° de la LEY, EL SUPERVISOR es responsable es
responsable por el servicio ofertado por un plano no menor de un afio contado a partir de la
conformidad otorgada por EL PODER JUDICIAL.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL PODER JUDICIAL
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1. Entregar el terreno a EL SUPERVISOR o su representante, de ser posible en forma
simultanea que al Contratista de Obra.

2. Suministrar a EL SUPERVISOR los datos con relacion a la Obra y tomar las previsiones
necesarias para el cumplimiento del presente Contrato.

3. Apoyar a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice ante otros sectores para la
ejecucion de la Obra.

4. Abonar, previa aprobacion, las valorizaciones periddicas presentadas por EL SUPERVISOR
en relacion a su contrato.

5. Recepcionar los Servicios de Supervision, suscribiendo el Acta correspondiente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Por la presente clausula las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o
se relacione con la ejecucion o interpretacion del presente Contrato, serd resuelta por
Conciliacion o Arbitraje de conformidad con la LEY y su REGLAMENTO.

El Arbitraje serd resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por (03) Arbitros. Para este caso,
cada parte designard a un arbitro y éstos dos (02) designardn al tercero, quien presidira el
Tribunal Arbitral. Para estos efectos, la parte que solicita el arbitraje debe incluir en la solicitud el
nombre de su &rbitro. La otra parte tendrd un plazo de cinco (05) dias para comunicar la
designacion de su arbitro a la parte que solicito el arbitraje.

Vencido el término antes referido sin que la parte emplazada hubiese designado al &rbitro, la
parte emplazante solicitard al CONSUCODE, dentro del plazo de tres (03) dias habiles, la
respectiva designacion que se debe producir en un plazo que no podra exceder de tres (03) dias
habiles. Esta designacion es inimpugnable.

Si una vez designados los dos (2) arbitros conforme al procedimiento antes referido, éstos no
consiguen ponerse de acuerdo sobre la designacion del tercero dentro del plazo de cinco (5)
dias, cualquiera de las partes podra solicitar al CONSUCODE la designacion del tercer arbitro
dentro del plazo de tres (3) dias y es inimpugnable.

El Laudo Arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el PODER JUDICIAL o ante cualquier instancia
administrativa.

En todo lo no previsto en la presente clausula se estar a lo dispuesto por los Articulos 272° al
292° del REGLAMENTO.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

ANEXO N°1 Bases integradas del proceso de seleccion del servicio de Supervision
de Obra, que incluye los Términos de Referencia

ANEXON°® 2 Acta de Otorgamiento de la Buena Pro

ANEXON°® 3 Propuesta Técnica

ANEXON°® 4 Propuesta Economica.

-39-



PODER JUDICIAL

CLAUSULA OCTAVA.- DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las Clausulas procedentes se cefiira a lo que establece la
LEY, su REGLAMENTO, sus modificatorias y de las disposiciones legales vigentes, segun sea el
caso.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Clausulas del presente Contrato, firman ambas
partes en la ciudad de Lima alos ........c.ccovvenevniininnenes (2006).

p. PODER JUDICIAL p. EL SUPERVISOR
Dr. Walter Humberto Vasquez Vejarano



